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ОБРАЗЕЦ № 1

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет 

«Археологически парк Сандански»
.................................................................................................................

(наименование на участника)
........................................................................................................................./адрес, тел. Факс; е-мейл/

С настоящата оферта участваме в процедурата за избор на Изпълнител на горепосочената поръчка при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на .......... календарни дни включително от крайния срок за получаване на оферти. 

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас ще изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя.

Дата ………… 


          
   

Участник:.........................................  





/подпис и печат/                     

ОБРАЗЕЦ № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.Наименование на участника ……………………………......................….........

……………………………………..............…………………………………………………

регистриран по ф.д. №………...............................……./…….................………………..г. 

на ………………....................................................................................................................

Данъчен № .............................................................................................................................

БУЛСТАТ………..............………………….........................................................................

вписано в търговския регистър на ..............................................................................съд с          решение по фирмено дело ................./.................. г. на същия съд, ..................................

с ЕИК по БУЛСТАТ .............................................................................................................

2. Данни за контакт:

Адрес:………….......................…………………………………………………………..

Телефон № ………………………........….............................................................

Факс: ……………………………….......................................................................

Е-mail: ……………………………….....................................................................

3. Лице, представляващо участника: 

………………………………………………................…………………………………..…...….........………………

(трите имена)

……………………………………………….…………………………………………………………………...……….……

(данни по документ за самоличност)

…………………….……….……………………………………….......................................................................

(длъжност)

4.Лице за контакти:......................................................................................................................

(трите имена)
……………………...........................................................................……….…………………………….........

(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: …...........................................................................

5. Банкови реквизити на сметката, по която ще бъде възстановена паричната гаранция за участие:

Обслужваща банка……………………………..................................................………...................

(наименование на обслужващата банка) 

……………………………………….………………...........................................................................……......

(адрес на банката) 


…………………………………...…………...................................................................……………………………………….........................

(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:…..…………….......……….…....……………………......

Дата ……………… 

          
   Участник:.................................................










/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с условията на  обществената поръчка и приемане условията на проекта на договор

Подписаният........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ..........
                                    (име, презиме, фамилия)
ЕГН:  ....................................................................., л.к. №.........................................................., издадена:....................................................от.........................................гр....................................
на........................................................................адрес.................................................................., 

в качеството си на ........................................................................................................................ 

ОТНОСНО: Участие в открита процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка;

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи  норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

4. Посетих обекта на място и съм запознат с текущото му състояние.

5. Запознат съм и приемам условията на проекта на договор.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ……………...                          
ДЕКЛАРАТОР: ..........................................

                                                                                                               / подпис и печат /     

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

за участниците, установени/регистрирани/ в Р България

Долуподписаният/-ната/ 

…………………….…………………........…………..…………..……...........................

(трите имена)

л.к.№……………..…….…......, издадена на   ………...…......……………….……год.

от…………………..…..................................., с ЕГН ..........................................

жител на гр. ……………………………Община………………..………………….….....

адрес: гр. …………………………………..Община ………………..…………….……...

ул. …………………..……………..№ ……, бл. №…………, ет. ………, ап. ...............

В качеството ми на ……….……….………………....………….…..........……………..

(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)

на ………………………………………………………….........………………………..…

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

………………...…………………………………………………………………….....……

регистриран по фирмено дело № ................ по описа за  ..........................  г. на .................................................................. окръжен съд, със седалище и адрес на управление ..............................................................................................................................- Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност.

4. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация.

5. Представляваният от мен участник не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

6. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам професията строител, реставратор или консерватор или дейностите строителство, извършване на консервационни и/или реставрационни работи съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността..

7. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка
.

8. Дейността на представлявания от мен участник не е под разпореждане на съда.
9. Представляваният от мен участник не е преустановил дейността си.

10. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията/.

11. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

12. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
13. Налице са изискванията на чл. 47, ал. 4 във връзка с чл. 47, ал. 1 , т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП за лицата с управителни и представителни функции в представлявания от мен участник, които не са осъждани и не са лишавани от правото да упражняват определена професия или дейност, както следва: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

 7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника;

 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива. 
14. Като лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

15. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

„Свързани лица”по смисъла на §1, т. 23а от ДР на ЗОП са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Забележки: 

Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, от представляващите  участниците,  от  подизпълнителите, когато лицата са установени/регистрирани/ в България, както и от членовете на обединението, когато участник в процедурата е такова.

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника/подизпълнителя, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.
По отношение на обстоятелствата в точки 10 деклараторът избира, това обстоятелство, което ще декларира и посочва само него, като зачертава излишното.

Дата ....................                

ДЕКЛАРАТОР: ......................................

                                                                                             
          /подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 4а

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

за участниците установени/регистрирани/ извън България


Подписаният ………………………….……………………………..…………......

(трите имена)

номер на документ за самоличност…………..….................……………...…...

гражданин на …………………..............…………….…………….……………….

(държава)

адрес:  ……………………………………........................................................

…………………………………….……………………………………………………..

В качеството си на ……….……….………………....…………..............…….....

(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)
на …………………………………………………………………………………….....

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

………………...………………………………………………………………………...

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

· престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, съгласно националните закони и подзаконови актове;

· подкуп, съгласно националните закони и подзаконови актове;

· участие в организирана престъпна група, съгласно националните закони и подзаконови актове;

· престъпления против собствеността, съгласно националните закони и подзаконови актове;

· престъпления против стопанството, съгласно националните закони и подзаконови актове.

2. Не съм лишен от право да упражнявам професията строител, реставратор или консерватор или дейностите строителство, извършване на консервационни и/или реставрационни работи
, съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

5. Представляваният от мен участник не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

6. Дейността на представлявания от мен участник не е под разпореждане на съда, съгласно националните закони и подзаконови актове.

7. Представляваният от мен участник не е преустановил дейността си, съгласно националните закони и подзаконови актове.

8. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация, съгласно националните закони и подзаконови актове.

9. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

10. Представляваният от мен участник няма задължения за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

11. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

12. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки., съгласно националните закони и подзаконови актове.
13. Налице са изискванията на чл. 47, ал. 4 във връзка с чл. 47, ал. 1 , т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП за лицата с управителни и представителни функции в представлявания от мен участник, които не са осъждани и не са лишавани от правото да упражняват определена професия или дейност.

14. Като представляващ участника не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

15. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

„Свързани лица”по смисъла на §1, т. 23а от ДР на ЗОП са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Забележки: 

Декларацията се попълва от представляващите  участниците и от подизпълнителите, когато са установени/ регистрирани извън България.

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника/подизпълнителя, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.
По отношение на обстоятелствата в точки 10 деклараторът избира, това обстоятелство, което ще декларира и посочва само него, като зачертава излишното.

Дата ......................... г.            
    
ДЕКЛАРАТОР: ................................... 

ОБРАЗЕЦ № 5

С П И С Ъ К – Д Е К Л А Р А Ц И Я

на минимално изискуемия квалифициран персонал, ангажиран за изпълнението на поръчката

С настоящото декларирам, че към датата на представяне на офертата разполагам със следния квалифициран персонал за изпълнение на настоящата поръчка:

	№
	Име, фамилия
	Позиция (за изпълнение на поръчката)
	Образование
	Специалност
	Трудов стаж

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на наетия персонал и ръководните служители, отговарящи за изпълнението на поръчката – професионални автобиографии, заверени от участника копия от дипломи, копия от трудови/осигурителни книжки, удостоверения и др., заверени от участника.

               Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ……………… 


ДЕКЛАРАТОР: ............................................

        /подпис и печат/  

ОБРАЗЕЦ № 6
                    Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за възлагане на обществени поръчки

Долуподписаният /-ната/ 





  с лична карта № 

, издадена на 


 от 


                     , с ЕГН
           , в качеството ми на
_________________________ (посочете длъжността) на  








   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от поканата за участие)

                   Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът


 (посочете фирмата на участника), който представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

2. Спазени са изискванията за закрила на заетостта и към условията на труд.

               Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ……………… 


ДЕКЛАРАТОР: ..............................

        /подпис и печат/  

ОБРАЗЕЦ № 7
ИНФОРМАЦИЯ

за общия оборот и за оборота на строителството, което е предмет на поръчката, за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.)


Долуподписаният /ната/ _____________________________________ ___________ с ЕГН _________________, лична карта № ___________, издаден на ______________________ г. от ____________________________, в качеството ми на ______________________________________________ (посочете длъжността) на _____________________________________________ (посочете фирмата на участника) със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, БУЛСТАТ ______________- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.  
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник ______________________________________ _________________________ (посочете фирмата на участника), e реализирал общ оборот и оборот от строителство през 2010 г., 2011 г. и 2012 г., както следва:

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Година
	Общ оборот

(в лева)
	Оборот от извършване на строителство

(в лева)

	2012 г.
	
	

	2011 г.
	
	

	2010 г.
	
	




Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ………………


ДЕКЛАРАТОР: ..............................

                                                                            /подпис и печат/  

ОБРАЗЕЦ № 7А
С П И С Ъ К - Д Е К Л А Р А Ц И Я

за  изпълнени обекти – паметници на културата, за последните 5 години до крайната дата за получаване на оферти
Долуподписаният /ната/ _____________________________________ ___________ с ЕГН _________________, лична карта № ___________, издаден на ______________________ г. от ____________________________, в качеството ми на ______________________________________________ (посочете длъжността) на _____________________________________________ (посочете фирмата на участника) със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, БУЛСТАТ ______________- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.  
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник ______________________________________ _________________________ (посочете фирмата на участника), e реализирал следните обекти паметници на културата през за последните 5 години до крайната дата за получаване на оферти, посочена в раздел IV.3.4 от обявлението за обществена поръчка.  както следва:

	Година
	Договор/обект – паметник на културата
	Стойност на действително извършените и приети СМР за обекта (хил. лв.) без ДДС

	2008
	
	

	2009
	
	

	2010
	
	

	2011
	
	

	2012
	
	

	Обща стойност на действително извършените и приети СМР за всички обекти
	


Приложение1: Заверени копия на референции за добро изпълнение


Приложение 2: Удостоверение издадено от НИНКН, че посочените обекти са паметници на културата или еквивалентен документ от компетентен орган удостоверяващ горепосочените изисквания към изпълнените обекти
.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ………………



ДЕКЛАРАТОР: ..............................

        /подпис и печат/  

ОБРАЗЕЦ № 8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56. ал. I. т. 8  от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 








  с лична карта № 

, издадена на 



 от 


 с ЕГН



, в качеството ми на
______________________________ __________  (посочете длъжността) на  





 (посочете фирмата на подизпълнителя), регистриран по фирмено дело № 

 по описа за    

 г. на  



 окръжен съд, със седалище и адрес на управление





_______________________________________________________


ОТНОСНО: Участие в открита процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.  
ДЕКЛАРИРАМ:

1. че при възлагане на обществена поръчката с предмет: „Археологически парк Сандански”, няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител.

(ненужното се зачертава)

Подизпълнителя, който ще ползвам е: ...........…….. ...........................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

представляван от................................................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………….......……….....................................

(данни по документ за самоличност)

……………………………………………………………………………………………........……....................................

(адрес)

в качеството си на ………….………..………..........………………..........................

(длъжност)
	Наименование на  подизпълнител
	Обхват на дейностите, които ще извършва
	Размер на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението (в %)

	
	
	

	
	
	



2. че процентът от общата стойност на поръчката / конкретната част (ненужното се зачертава) от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнителя е ………………...........................................................................................


3. че приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата .........................             

ДЕКЛАРАТОР: ...............................

                                                                                              /подпис и печат/ 

ОБРАЗЕЦ № 9
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ 








  с лична карта № 

, издадена на 



 от 


 с ЕГН



, в качеството ми на
______________________________ __________  (посочете длъжността) на  





 (посочете фирмата на подизпълнителя), регистриран по фирмено дело № 

 по описа за    

 г. на  



 окръжен съд, със седалище и адрес на управление








           
    

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Археологически парк Сандански”, гр. Сандански като подизпълнител на участника

 ...............................................………………………………………………………..……………………....................................................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

	Наименование на  подизпълнител
	Обхват на дейностите, които ще извършвам
	Размер на участието  в общата цена на предложението (в %)

	
	
	

	
	
	


Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.
Дата ……………… 


ДЕКЛАРАТОР: ..............................

        /подпис и печат/  

ОБРАЗЕЦ № 10
П Р О Е К Т О-Д О Г О В О Р 

за възлагане на обществена поръчка с предмет 

№ BG161PO001/3.1- 03/2010-S-……….
Днес, ……………..... ........ г., в гр. Сандански между:


1. ОБЩИНА САНДАНСКИ, със седалище гр. Сандански, ............................................, представлявана от .................................................................Кмета на Община Сандански наричана за краткост “Възложител” от една страна и от друга, 


2. ...................................... представлявано от ........................................в качеството му на управител, притежаващ ЛК. № ....................., изд. на ....................... от МВР –..............., с ЕГН ........................., и седалище и адрес на управление: ............................................................................................., регистрирано с решение № ............................... На ......................, парт.№ ..................., . и БУЛСТАТ ................................. наричано за краткост “Изпълнител”,

в изпълнение на заповед за класиране № РД-....................../...............г. Процедурата е открита  с Решение  №................... , вписана в регистъра на АОП под уникален № .........................../.................... и на основание чл............ от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:
I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: 

СМР за изграждане на „АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК САНДАНСКИ”, гр. Сандански

съгласно приетото Техническо предложение, неразделна част от договора.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е ............................/......................../словом/ лв. без ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3.Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:
 3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 20% от стойността на договорените видове работи по чл.1, в размер на ...................... /........................../словом / лв. в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на авансово плащане по проекта „САНДАНСКИ – зората на ранното християнство”, финансиран по схема BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г . Авансовото плащане от възложителя към изпълнителя по договора за обществена поръчка е обвързано с получаването на авансово плащане от Управляващия орган (МРРБ) към бенефициента (община Сандански) по проект «Сандански – зората на ранното християнство», в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO 001/ 3.1-03/ 2010/ 014, финансиран по схема BG 161PO001-3.1.03/2010 ”Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОПРР
.
3.2. Разплащания се извършват по единични цени, съгласно предложението (приложение 1), въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ, и фактура. 

3.3. Допускат се междинни плащания до 60 % от стойността на настоящия договор, но не по-рано от 3 месеца от превеждане на аванса от Възложителя към Изпълнителя;  като  пропорционално се приспада преведения аванс. Страните не са обвързани с конкретен брой на междинните плащания. Същите се осъществяват след приемане на действително извършени КРР и/или СМР, обособени като етап или по своята функционална самостоятелност, по реда и при условията на този договор
.

3.4.Окончателното разплащане – 20 % се извършва при условията на чл.3.2. в 30 дневен срок от подписване на Констативен протокол обр.15 по ЗУТ  и издаване на фактура, като окончателно се приспада  остатъка от преведения аванс.

3.5. За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа в описателната част следния текст: „Разходът е по – договор за безвъзмездна финансова помощ №, BG 161PO 001/ 3.1-03/ 2010/ 014 на ОПРР 2007-2013г.”
Чл.4. Посочените в документацията  количества на видовете СМР са окончателни. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. 

4.1 Промяна на количества и видове работи се осъществяват след констатирането им с протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ и след изричното съгласие на договарящия орган по финансиращата програма. За времето на съгласуване (до одобрение на промените) изпълнението на договора може да бъде спряно. 

4.2 Променени количества и видове работи се разплащат съгласно чл.3.2, единичните цени отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5 Непредвидените допълнително възникнали и възложени нови видове СМР,  ще се договарят с  констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ  и ще се разплащат съгласно чл.3.2 от   договора по утвърдени елементи на ценообразуване :  

- часова ставка 


                         
..... лв./час


- допълнителни разходи за труд

     
            ........%

- допълнителни разходи за механизация


 .......%

- доставно-складови разходи

     

........%

- коефициенти за специфични условия на работа:    
........%

- други по преценка на кандидата

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми.

Чл.6. Всички единични цени, указани в приложеното финансово предложение и ценовите показатели за тяхното формиране са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на актуализация, освен намаляване в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

III.
СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7. Срокът за изпълнение на поръчката е..................календарни дни, считано от подписването на протокол за откриване на строителна площадка (датата на съставянето на първия протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - образец № 2, приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 на Наредба № 3/2003 г.) до приемането му с приемателно-предавателен протокол между изпълнител, възложител и строителен надзор (датата на последния протокол обр. 15), като строително-монтажните работи ще се изпълняват в съответствие с графика към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.


 IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ


А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта. 
2.
Да осигури строителен надзор при извършване на СМР и предаване на обекта с Разрешение за ползване.

3. Да извършва разплащане в срок до 10 (десет) дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт за извършени СМР 

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.


6. Да осигурява своевременно авторски надзор от проектанта за решаване на възникнали проектни проблеми.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.        

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР  имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.      

Чл.11.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

1. Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

11.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани от строителната площадка работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.Да изпълни  възложената задача качествено и в договорения срок по чл.7, като  организира и координира цялостния процес на  строителството в съответствие с:

· поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;

· одобрените инвестиционни проекти 

· одобрения график за изпълнение, неразделна част от договора; 

· действащите нормативни уредби в Република България - за строителство,

безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

2.Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол обр.2 за  откриване на строителната площадка.

3.Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите сертификати и фактури за придобиването им. 

Да извърши СМР с материалите и изделията, посочени в представената оферта. В случай, че се налага промяна, същата може да бъде направена само след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъде информиран за това и той не възрази.


4. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР  възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.


5. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР . 

6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено извършени СМР и др., констатирани  по време на строителството от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР   и при приемането му от  приемателната комисия.


7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. 


8. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.


9. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

10. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.7.

11. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

12. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13. Да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнението на дейности, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството 

14. В процеса на изпълнението на СМР да изготвя всички документи, в съответствие с нормативните разпоредби за строителство (Наредба № 2 към ЗУТ за разрешаване ползването на строежите в РБ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена на основание на ЗУТ).

15. Да извършва строително монтажните работи при строго спазване изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Правилника по безопасност и здраве и всички други нормативни документи, свързани с изпълнението на СМР и приложеното Споразумение за здравословни и безопасни условия на труд.

16. Да представя декларация/и за съответствие на вложените материали според изискванията на “Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата и прилежащите към обекта на интервенция площи. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
18. Преди предаване на строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след неговото завършване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да почисти строителната площадка и отстрани от нея цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните временни работи.

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ; 

20. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ;

21.При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Оправляващия орган на ОП „Регионално развитие”, Сертифицирация орган, Одитиращия орган и органи и пресдтавители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да подсигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи свързан с изпълнението на възложените дейности;

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

23.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора;

 24.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация;

- за период 3 години след датата на приключване и отчитане на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, т.е. поне до 31.08.2020г.;

- за период от 3 (три) години след частичното затваряне на оперативната програма , съгласно чл.88 от Регламент ( ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 юли за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд отменящ Регламент ( ЕС) № 1260/ 1999”;

25. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящият договор , подлежат на възстановяване по извънбюджетната банкова сметка код 7443/ IBAN: BG93UNCR70003206314093, 
 BIC: UNCRBGSF, Банка: Уникредит Булбанк, клон Сандански.;
26. Да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обектите, предмет на договора, поради която причина  да иска изменение на договора.
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.
Чл.15.1ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

15.2.В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите приспособления и заграждения за осигуряване на строителната площадка;
Чл.17. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.18. Гаранционният срок по този договор е:...............................................месеца, съгласно техническото предложение на участника.

18.1 Гаранционният срок за извършените строително – монтажни работи важи за целия строеж и започва да тече от датата на разрешението за ползване на обекта.


18.2  Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок.


18.3
В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 18.2., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като направените разходи се доказват с необходимите фактури и други документи. 

18.4
 В случаите по чл. 18.3, гаранционният срок определен в чл. 18 от договора се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. Настоящият договор може да бъде прекратен:


1. С изтичане срока на договора; 

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1.По взаимно съгласие;

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. В този случай страните подписват, в 10-дневен срок от датата на получаване на писменото предизвестие, двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни. 

2.4.При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява получения аванс или остатъка от него, заедно със законната лихва.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.21. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.22. При неспазване срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на:

1. .... % от стойността по чл. 2 при закъснение до 20 календарни дни;

2. 0,5% от стойността по чл. 2 за всеки просрочен ден след 20-тия, но не повече от 10% от  същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.23. При некачествено  изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора  по чл.2.


Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Община Сандански и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.25. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.26. В случаите на неизпълнение на срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

 
Чл.27. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.  

 
 VIII.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28.1 Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция), в размер на ................... (......................лева), се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в срок от 5(пет) работни дни, след изтичане срока й на валидност по т. 28.3, освен в случая на чл.19, т.2.4.

28.2 За внесената гаранция за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за времето, през което сумата по гаранцията е законно престояла при него.
28.3
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение в пълния й размер в срок до ......... месеца, считано от датата на договора.

28.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде длъжен да освободи гаранцията за изпълнение, в срок до един месец след издаване Разрешение за ползване на обекта, изтичане на срока по чл. 28.3 и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено искане за възстановяване на гаранцията.

Чл.29. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.


Чл.30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
Приложения:

1.  Оферта (Техническа и ценова) на Изпълнителя със съответните приложения.


2.  Документ за гаранция за изпълнение.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 





                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

АНДОН ТОТЕВ





                                  УПРАВИТЕЛ:


КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ                         


ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЮРИСКОНСУЛТ


ОБРАЗЕЦ  11

(Приложен в отделен файл)

ОБРАЗЕЦ № 12
ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка

	Наименование на поръчката:
	„Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.

	Идентификационен номер на поръчката:
	



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

Предложените от нас оферта за реализиране на „Археологически парк Сандански” , гр. Сандански, които ще извършим в изпълнение на поръчката, са описани в Приложения – „Линеен график за изпълнение”. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на започване извършването на СМР на обектите (акт образец 2).

Строително–ремонтните работи, които ще извършим за изпълнение на поръчката са подробно описани в Количествено стойностната сметка.

I. Предлагаме да изпълним поръчката в срок¹ от .................... / ....................................................../ календарни дни, считано от датата на съставянето на първия протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец № 2, приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 на Наредба № 3/2003 г.). до последния протокол обр.15.

¹ Срокът за изпълнение на поръчката се предлага от участника в календарни дни, като не може да бъде по – малък от 210 /двеста и десет/  и по-голям от  300   /триста/ календарни дни, считано от датата на първия протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец № 2, приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 на Наредба № 3/2003 г.). до датата на последния акт обр.15. 

За аргументиране на предложения срок за изпълнение на поръчката Участникът представя Линеен график.

ІІ. а/ В случай, че бъдем определени за Изпълнител, ще представим гаранция за изпълнение на договора /независимо от нейната форма/ със срок на валидност : 

............................ / ........................................................................../ месеца, който започва 

да тече от датата на Договора.

Предложеният от Участника срок на валидност на гаранцията за изпълнение на Договора ,  който започва да тече от датата на Договора, не може да бъде по-кратък от сбора от предложеният срок за изпълнение и числото 12. 

        б/ При временно преустановяване изпълнението на поръчката при условията на договора и нормативната уредба, незабавно ще удължим валидността на гаранцията със съответния период на временното спиране.

     ІII.  Предлагаме неустойка за неспазен срок за изпълнение на Договора

................ / ............................................................./ процента от стойността на 

договора без ДДС, при забава до 20 календарни дни.

Предложеният процент неустойка за непазен срок за изпълнение на Договора не може да бъде по-малък от 10% /десет процента/ и повече от 100 % (сто процента).

Ако участникът е предложил повече от 100 % (сто процента) неустойка, за целите на оценката се счита, че той е предложил максимално допустимият размер от 100 % (сто процента).. 

Ако участникът е предложил по-малко от 10 % (десет процента) неустойка, на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП ще бъде предложен от комисията  за отстраняване от участие в процедурата.

IV. Предлаганият от нас гаранционен срок е както следва :

За изпълнените строително – монтажни работи - ........... бр. месеци, считано от датата на въвеждане в експлоатация на строителния обект, съобразно ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т.4 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Съгласни сме нашата оферта да бъде валидна за срок от ............. дни от датата, определена като краен срок за получаване на офертите при Възложителя. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2.5% от стойността на договора.

Изпълнението на строително-ремонтните работи е съобразено с изискванията на Закон за устройство на територията и допълващата го нормативна уредба. Декларираме, че ще спазим всички минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР,  както и ще представим задължителните застрахователни полици в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Приложения: 

1. Линеен график за изпълнение с описание на основните видове СМР

  Подпис:

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________


ОБРАЗЕЦ № 13
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

До 




гр. 



Р. България

(име и адрес на Възложителя)

Ние,......................................................................................АД,

със седалище и адрес:..............................................................................................................................................

регистрирана в.........................................................по фирмено дело№........................БУЛСТАТ №.............................................представлявана от............................................................и.........................................

наричана по-нататък БАНКАТА сме информирани, че ................................................... със седалище и адрес:................................................................................................................... ...................................................................................................................... регистрирана в....................................... по фирмено дело№ ........................ БУЛСТАТ №.............................................,  представлявано от ................................ .............................................................................................................................................,

наричано НАРЕДИТЕЛ, ще участва със свое предложение в обявената от Вас открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи заедно с предложението си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на ................................. лв. (словом:  .................................................................. лева).

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на....................................................... ние, ..................................................................................... .................................................

се задължаваме безусловно и неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер  от ................................. лв. (словом:  ..................................................................  лева), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че НАРЕДИТЕЛЯТ: 

- е оттеглил е предложението си след изтичане на срока за подаване на предложения, или

- е определен е за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор, съгласно условията на процедурата.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде предоставено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. 

Настоящата гаранция е валидна .....................календарни дни, считано от............... до............................... и изтича изцяло в случай, че до ..........................часа на същата дата искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в .............

................................................................АД.

След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не. 

Банковата гаранцията може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ..........................................................АД.

За ..............................................................АД

ОБРАЗЕЦ № 11
ЦЕНОВО предложение

за изпълнение на обществена поръчка
	Наименование на поръчката:
	„Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.

	Идентификационен номер на поръчката:
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

               На основание Решение № …../………. г. и Обявление за възлагане на обществена поръчка от Община Сандански (обнародвано в електронния сайт на АОП под № ….. от ……………..), заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, обявени в тази документация.
               След като проучихме документацията за участие в процедурата, ние долуподписаните:
1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за цена от ......................................................................... (словом : .........................................) лева без ДДС. 
Цената е образувана въз основа на ценови показатели за формиране на единичните цени и количествено-стойностна сметка.

               Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката. 

               При несъответствие между предложените единична и обща цена,  валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението. 
               Непредвидените разходи се доказват с подписване на протокол между възложителя, изпълнителя и извършващите строителен и авторски надзор. Когато дейностите не са предвидени в количествено–стойностната сметка, остойностяването на непредвидените разходи се извършва по ценовите показатели.


   Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета ще осигурим застрахователна полица в съответствие с изискванията на Наредба №2/ДВ бр.72 от 2003 г. към Закона за устройство  на  територията,  в размер на  стойността на поръчката за периода на нейното изпълнение.

               Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
              До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 - Количествено стойностна сметка за изпълнение на СМР;

2. Приложение 2 - Ценови показатели за формиране на единичните цени 
               Подпис:

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
количествено – стойностна сметка

включваща видовете СМР и други дейности, предвидени за изпълнение, съгласно изискванията на документацията за възлагане на обществената поръчка  

               Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични и обща цени :

	№ по ред
	Описание на строително-монтажни работи
	Ед.мярка
	Количество
	Единична цена 
(лева)
	Обща цена 
(лева)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Обект 1 -  водеща атракция
"ПЛОЩАДКА 1: РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК " ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА"
	 
	 
	 
	 

	1
	Разходи за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции
	 
	 
	 
	 

	 
	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА 
	 
	 
	 
	 

	 
	Подготовка на терена за  КРР и разрушителни работи
	 
	 
	 
	 

	1
	Премахване на свлечени земни  маси  над базиликата  (в атриума, в наоса, в баптистерия) 
	м³
	20.00
	 
	 

	2
	Почистване на терена от плевели, храсти и други
	м²
	784.00
	 
	 

	3
	Премахване на аварийно покритие от пясък в атриума, базиликата и баптистерия
	м³
	93.20
	 
	 

	4
	Премахване на аварийно покритие от чакъл по пътеката в наоса
	м³
	2.56
	 
	 

	5
	Демонтаж на бетонови бордюри около пътеката с чакъла в базиликата 
	m
	37.40
	 
	 

	6
	Демонтаж на аварийно покритие от дървена конструкция и ламарина над баптистерия
	м²
	135.67
	 
	 

	7
	Разрушаване на бетонова стена в баптистерия, ръчно с нискооборотна ударна машина (за да не се по вреди оригиналния зид)
	м³
	5.83
	 
	 

	8
	Направа на ръчен изкоп под наблюдение на археолог в обхвата на баптистерия съгласно проект за КРР
	м³
	113.63
	 
	 

	9
	Изнасяне на отпадъци - ръчно товарене и носене до улицата
	м³
	200.00
	 
	 

	10
	Натоварване и извозване на отпадъци до градско сметище
	м³
	200.00
	 
	 

	 
	БАЗИЛИКА 
	 
	
	 
	 

	 
	Консервационно-реставрационни работи по запазената археологическа субстанция
	 
	 
	 
	 

	11
	Консервация и реставрация на оригинални зидове opus mixtum: (почистване, укрепване, дезинфекция, фугиране и хидрофобизация)
	м2
	161.00
	 
	 

	12
	Консервация и реставрация на оригинална настилка от керамични плочи in situ: (почистване, укрепване, обработка срещу износване, фугиране и хидрофобизация) 
	м2
	53.00
	 
	 

	13
	Консервация и реставрация на  оригинална  настилка от мраморни плочи в наоса in situ (почистване, укрепване, фугиране)
	м2
	108.00
	 
	 

	14
	Консервация и реставрация на отделени мозайки, които ще се връщат по местата си (пренасяне върху изкуствена основа, подготовка на терена, връщане in situ заедно с новата основа, почистване, укрепване, запълване на липсващи части с тесери или декоративна м
	м²
	225.71
	 
	 

	15
	Консервация и реставрация на  мозайки, подлежащи на отделяне от терена и пренасяне върху нова основа (укрепване, протекционно облепване, отделяне от терена, монтиране върху изкуствена основа, подготовка на терена, връщане in situ заедно с новата основа, п
	м2
	81.34
	 
	 

	16
	Консервация, реставрация и анастилоза  на мраморни колони - северна страна (почистване, укрепване, монтиране на фрагменти, запълване на липсващи части, хидрофобизация, )  - 5 бр. от първи ред + 2бр. от втори ред
	бр
	7.00
	 
	 

	17
	Консервация и реставрация на олтарна преграда (почистване, укрепване, монтиране на фрагменти, хидрофобизация) - 3 бр. оригинални  олтарни плочи, 1бр. оригинална мраморна колони, оригинален мраморен праг на канцелната преграда - 3,7  м² - 4 броя
	бр
	8.00
	 
	 

	18
	Консервация и реставрация на  тухлен амвон (почистване, укрепване, хидрофобизация) 
	м²
	5.00
	 
	 

	19
	Консервация и реставрация на стенописи (почистване, укрепване, подливане, запълване на липси, бордиране, ретуш) 
	м2
	5.00
	 
	 

	20
	Стабилизатор за камък и порести структури Steinfestiger AR или еквивалентен
	кг
	20.00
	 
	 

	21
	СОТОПЛАСТ (панел тип “пчелна пита”) или еквивалентен
	м²
	250.00
	 
	 

	22
	Епоксидна смола
	кг
	300.00
	 
	 

	23
	Пясък бял
	кг
	1200.00
	 
	 

	24
	Вар отлежала
	кг
	600.00
	 
	 

	25
	Бял цимент
	кг
	1500.00
	 
	 

	26
	Бигоров грис
	кг
	600.00
	 
	 

	27
	Мраморно брашно
	кг
	1200.00
	 
	 

	28
	Етилов алкохол 97 %
	литри
	120.00
	 
	 

	29
	ПВА дисперсия DM 778
	литри
	200.00
	 
	 

	30
	Комплексон ІІІ
	кг
	10.00
	 
	 

	31
	Силикон
	литри
	80.00
	 
	 

	32
	Шпакли
	бр
	10.00
	 
	 

	33
	Ланцети
	бр
	10.00
	 
	 

	34
	Кофи
	бр
	15.00
	 
	 

	35
	Сита
	бр
	3.00
	 
	 

	36
	Бъркалки
	бр
	5.00
	 
	 

	37
	Скеле
	m
	1700.00
	 
	 

	38
	Скалпели
	бр
	10.00
	 
	 

	39
	Четки с мек косъм
	бр
	20.00
	 
	 

	40
	Телени четки
	бр
	10.00
	 
	 

	41
	Етилацетат
	литри
	210.00
	 
	 

	42
	Primal AC 33/K9
	литри
	30.00
	 
	 

	43
	Тензух
	м²
	350.00
	 
	 

	44
	Перлит
	кг
	150.00
	 
	 

	45
	Чук
	бр
	3.00
	 
	 

	46
	Кръгли речни камъни
	кг
	300.00
	 
	 

	47
	Препарат против плесен 
	оп.
	10.00
	 
	 

	48
	Абразиви
	бр
	20.00
	 
	 

	49
	Мраморна мозайка Но.4
	кг
	1500.00
	 
	 

	50
	Мини-бормашина 
	бр
	2.00
	 
	 

	51
	Бормашини
	бр
	3.00
	 
	 

	52
	Шкурки
	m
	10.00
	 
	 

	53
	Ръкавици
	чифт
	50.00
	 
	 

	54
	Комплект шила и шкарпели
	бр
	1.00
	 
	 

	55
	Арматурно желязо Ф6
	кг
	5.00
	 
	 

	56
	Стоманена мрежа Ф4
	м²
	40.00
	 
	 

	57
	Стоманени анкери
	бр
	120.00
	 
	 

	58
	Горяна тел
	кг
	10.00
	 
	 

	59
	Роксер Но.10141620
	кг
	100.00
	 
	 

	60
	Водоустойчив шперплат
	бр
	3.00
	 
	 

	61
	Шеллак
	кг
	1.00
	 
	 

	62
	Гипс
	кг
	300.00
	 
	 

	63
	Глина
	кг
	100.00
	 
	 

	64
	Калчища 
	кг
	3.00
	 
	 

	65
	Изолатор технически
	кг
	8.00
	 
	 

	66
	Къртач
	бр
	1.00
	 
	 

	67
	Виброшлайф
	бр
	1.00
	 
	 

	68
	Ъглошлайф
	бр
	3.00
	 
	 

	 
	Консервационно-реставрационни работи по разрушени/липсващи зидове и настилки базилика
	 
	 
	 
	 

	69
	Полагане на сигнираща фуга от оловна лайсна между оригинален и консервационен надзид
	м
	45.43
	 
	 

	70
	Направа на консервационен  надзид от вторично употребен оригинален камък и тухли, разтвор по рецепта на химик - технолог
	м³
	151.50
	 
	 

	71
	Интерпретация на настилка opus sectille в олтарното пространство по образец от оригинала
	м²
	27.79
	 
	 

	72
	Интерпретация на керамична  настилка  в наоса по образец от оригинала
	м²
	62.98
	 
	 

	73
	Подготовка на легло за настилките (мозайка и керамика) - ръчно подравняване по оригинални нива и  настилане с пластична глина 
	м²
	62.98
	 
	 

	74
	Полагане на изравнителна замазка 
	м²
	62.98
	 
	 

	75
	Оформяне  и укрепване  на насип  от пръст и камък, трамбован с ръчен валяк по методически указания  за оформяне нивото на олтарното пространство
	м³
	8.00
	 
	 

	 
	Защитно покритие на базилика
	 
	 
	 
	 

	76
	Доставка и монтаж на покритие от ламарина с растер на тегола и ибрик, боядисана в тъмнокафяв цвят , прахово боядисване
	м²
	800.81
	 
	 

	77
	Скара от летви с растер 46/ 18 /46/18    и т.н.на тегола и ибрик по наклона 
	м²
	800.81
	 
	 

	78
	Обшивка от водоустойчив шперплат
	м²
	800.81
	 
	 

	79
	Сигниране на мраморен корниз чрез гипсокартон за външно приложение на метална конструкция и в цвят по указание на проектанта 
	м
	117.00
	 
	 

	 
	Интерпретация на стенно ограждане и тавани на базилика
	 
	 
	 
	 

	80
	Доставка и монтаж на гипсокартон за външна употреба, включително   конструкция за оформяне на триъгълните фронтони на базиликата
	м²
	127.64
	 
	 

	81
	Доставка и монтаж на гипсокартон за външна употреба, включително   конструкция за оформяне на окачени тавани  на базиликата
	м²
	679.76
	 
	 

	82
	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 1277/563 см съгласно спецификация Ф2
	бр
	1.00
	 
	 

	83
	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 445/647 см съгласно спецификация Ф3
	бр
	1.00
	 
	 

	84
	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 2177/648 см съгласно спецификация Ф5
	бр
	1.00
	 
	 

	85
	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 2598/885 см съгласно спецификация Ф7
	бр
	1.00
	 
	 

	86
	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 642/977 см съгласно спецификация Ф9
	бр
	1.00
	 
	 

	87
	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 457/520 см съгласно спецификация Ф10
	бр
	1.00
	 
	 

	88
	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 646/555 см съгласно спецификация Ф11
	бр
	1.00
	 
	 

	89
	Фасадно инвентарно скеле 
	м²
	660.00
	 
	 

	 
	Канцелна преграда в базилика
	 
	 
	 
	 

	90
	Направа на мраморен праг, интерпретираща оригинала (по образец на оригинала)
	м²
	15.88
	 
	 

	91
	Направа на мраморни колони по съществуващ образец 
	бр
	10.00
	 
	 

	92
	Интерпретация на канцелна преграда от закалено стъкло 10 мм с размери 120/100 см и декоративно фолио по детайл
	бр
	4.00
	 
	 

	93
	Интерпретация на канцелна преграда от закалено стъкло 10 мм с размери 100/100 см и декоративно фолио по детайл
	бр
	2.00
	 
	 

	 
	Преекспониране на базиликата
	 
	
	 
	 

	94
	Обработка  на неоригинални зидове- интерпретация на  opus mixtum, изпълнени през 2007 г : (почистване, фугиране и хидрофобизация)
	м²
	516.40
	 
	 

	95
	Направа на  сигнираща фуга между оригинала и новия зид от оловна лайсна 
	м
	45.00
	 
	 

	96
	Обработка на оригинални мраморни колони,бази, капители и кемфери,  изпълнени през 2007г  ( хидрофобизация, почистване),  - колони - 8 бр., бази - 8 броя, капители - 3 броя, кемфери - 3 броя
	бр
	22.00
	 
	 

	 
	Консервационно-реставрационни работи  по запазената археологическа субстанция в баптистерий                        
	 
	
	
	 

	97
	Консервация и реставрация на оригинални зидове opus mixtum: (почистване, укрепване, дезинфекция, фугиране и хидрофобизация) 
	м2
	363.00
	 
	 

	98
	Консервация и реставрация на  оригинална настилка от керамични плочи in situ: (почистване, укрепване, обработка срещу износване, фугиране и хидрофобизация) 
	м2
	21.22
	 
	 

	99
	Консервация и реставрация на  оригинална облицовка от мраморни плочи in situ (почистване, укрепване, фугиране)  - в басейна
	м2
	18.20
	 
	 

	100
	Консервация и реставрация на стенописи (почистване, укрепване, подливане, запълване на липси, бордиране, ретуш) 
	м2
	25.00
	 
	 

	101
	Стабилизатор за камък и порести структури Steinfestiger AR или еквивалентен
	литри
	15.00
	 
	 

	102
	Ledan TB1 или еквивалентен
	кг
	15.00
	 
	 

	103
	Етилов алкохол 97 %
	литри
	70.00
	 
	 

	104
	ПВА дисперсия DM 778
	литри
	3.00
	 
	 

	105
	Комплексон ІІІ
	кг
	5.00
	 
	 

	106
	Амониев карбонат
	кг
	8.00
	 
	 

	107
	Етилацетат
	литри
	5.00
	 
	 

	108
	Хартиена каша Arbocel или еквивалентен
	кг
	6.00
	 
	 

	109
	Paraloid B72 или еквивалентен
	кг
	0.50
	 
	 

	110
	Вар отлежала
	кг
	50.00
	 
	 

	111
	Бял цимент
	кг
	20.00
	 
	 

	112
	Бигоров грис
	кг
	80.00
	 
	 

	113
	Мраморно брашно
	кг
	70.00
	 
	 

	114
	Абразиви
	бр
	10.00
	 
	 

	115
	Скалпели
	бр
	5.00
	 
	 

	116
	Четки с мек косъм
	бр
	10.00
	 
	 

	117
	Телени четки
	бр
	5.00
	 
	 

	118
	Шпакли
	бр
	5.00
	 
	 

	119
	Ланцети
	бр
	5.00
	 
	 

	120
	Кофи
	бр
	5.00
	 
	 

	121
	Марля
	кг
	2.00
	 
	 

	122
	Поливинилалкохол
	кг
	1.00
	 
	 

	123
	Сита
	бр
	3.00
	 
	 

	124
	Препарат против плесен 
	оп.
	70.00
	 
	 

	125
	Бъркалки
	бр
	2.00
	 
	 

	126
	Скеле
	м
	1700.00
	 
	 

	 
	Консервационно-реставрационни работи по разрушени/липсващи зидове и настилки в баптистерий
	 
	
	
	 

	127
	Направа на консервационен  надзид от вторично употребен оригинален камък и тухли, разтвор по рецепта на химик - технолог
	м³
	91.43
	 
	 

	128
	Интерпретация на керамична  настилка  в баптистерия по образец от оригинала
	м²
	21.47
	 
	 

	129
	Направа на консервационен  надзид от вторично употребени оригинални тухли, разтвор по рецепта на химик - технолог (конхи в баптистерия на по образец на оригинала  на мястото на съборения ст. бет. зид)
	м³
	2.44
	 
	 

	 
	Защитно покритие на баптистерий
	 
	 
	 
	 

	130
	Доставка и монтаж на покритие от ламарина с растер на тегола и ибрик, боядисана в тъмнокафяв цвят  , прахово боядисване
	м²
	202.32
	 
	 

	131
	Скара от летви с растер 46/ 18 /46/18    и т.н.на тегола и ибрик по наклона 
	м²
	202.32
	 
	 

	132
	Обшивка от водоустойчив шперплат
	м²
	202.32
	 
	 

	133
	Сигниране на мраморен корниз чрез гипсокартон за външно приложение на метална конструкция и в цвят по указание на проектанта 
	м
	52.00
	 
	 

	
	Интерпретация на стенно ограждане и тавани на баптистерий
	 
	 
	 
	 

	134
	Доставка и монтаж на гипсокартон за външна употреба, включително   конструкция за оформяне на окачен таван  на баптистерия
	м²
	160.56
	 
	 

	135
	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 1277/563 см съгласно спецификация Ф1
	бр
	1.00
	 
	 

	136
	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 1263/336 см съгласно спецификация Ф4
	бр
	1.00
	 
	 

	137
	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 1271/574см съгласно спецификация Ф6
	бр
	1.00
	 
	 

	138
	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 1263/730 см съгласно спецификация Ф8
	бр
	1.00
	 
	 

	139
	Фасадно инвентарно скеле 
	м²
	480.00
	 
	 

	 
	Преекспониране на баптистерия
	 
	 
	 
	 

	140
	Обработка  на неоригинални зидове- интерпретация на  opus mixtum, изпълнени през 2007 г по проект на арх. Фърков: (почистване, фугиране и хидрофобизация)
	м²
	56.28
	 
	 

	141
	Направа на  сигнираща фуга между оригинала и новия зид от оловна лайсна 
	м
	12.00
	 
	 

	 
	Консервационно-реставрационни работи  по запазената археологическа субстанция в атриум
	 
	 
	 
	 

	142
	Консервация и реставрация на оригинални зидове moxtum: (почистване, укрепване, дезинфекция, фугиране и хидрофобизация) 
	м2
	18.00
	 
	 

	143
	Консервация и реставрация на настилка от керамични плочи in situ: (почистване, укрепване, обработка срещу износване, фугиране и хидрофобизация) 
	м2
	232.28
	 
	 

	144
	Консервация и реставрация на каменна пластика (почистване, укрепване, дезинфекция, монтаж, хидрофобизация) 
	м2
	17.00
	 
	 

	145
	Стабилизатор за камък и порести структури Steinfestiger AR или еквивалентен
	литри
	25.00
	 
	 

	146
	Епоксидна смола
	кг
	10.00
	 
	 

	147
	Етилов алкохол 97 %
	литри
	100.00
	 
	 

	148
	ПВА дисперсия DM 778
	литри
	5.00
	 
	 


	149
	Комплексон ІІІ
	кг
	5.00
	 
	 

	150
	BOROSIL или еквивалентен
	литри
	50.00
	 
	 

	151
	Лигнин
	кг
	5.00
	 
	 

	152
	Оксалова киселина
	литри
	3.00
	 
	 

	153
	Пясък бял
	кг
	80.00
	 
	 

	154
	Вар отлежала
	кг
	150.00
	 
	 

	155
	Бял цимент
	кг
	50.00
	 
	 

	156
	Бигоров грис
	кг
	200.00
	 
	 

	157
	Мраморно брашно
	кг
	120.00
	 
	 

	158
	Абразиви
	бр
	10.00
	 
	 

	159
	Скалпели
	бр
	5.00
	 
	 

	160
	Четки с мек косъм
	бр
	10.00
	 
	 

	161
	Телени четки
	бр
	5.00
	 
	 

	162
	Шпакли
	бр
	5.00
	 
	 

	163
	Ланцети
	бр
	5.00
	 
	 

	164
	Кофи
	бр
	5.00
	 
	 

	165
	Сита
	бр
	3.00
	 
	 

	166
	Бъркалки
	бр
	2.00
	 
	 

	167
	Скеле
	м
	1700.00
	 
	 

	
	Консервационно-реставрационни работи по разрушени/липсващи зидове и настилки в атриум
	 
	 
	 
	 

	168
	Направа на консервационен  надзид от вторично употребен оригинален камък и тухли, разтвор по рецепта на химик - технолог
	м³
	8.66
	 
	 

	169
	Интерпретация на керамична  настилка  в атриума по образец от оригинала 
	м²
	142.61
	 
	 

	 
	Преекспониране на атриума
	 
	
	 
	 

	170
	Демонтаж на покритие от старобългарски червени керемиди от покрива на атриума
	м²
	73.19
	 
	 

	171
	Доставка и монтаж на покритие от ламарина с растер на тегола и ибрик, боядисана в тъмнокафяв цвят, прахово боядисване
	м²
	73.19
	 
	 

	172
	Обработка  на неоригинални зидове- интерпретация на  opus mixtum, изпълнени през 2007 г : (почистване, фугиране и хидрофобизация)
	м²
	229.12
	 
	 

	173
	Направа на  сигнираща фуга между оригинала и новия зид от оловна лайсна 
	м
	34.00
	 
	 

	174
	Обработка на гранитни колони,бази, капители,  изпълнени по проект през 2007г  -(хидрофобизация, почистване) 
	бр
	7.00
	 
	 

	175
	Обработка на керамична настилка - интерпретация на оригиналната, изпълнена през 2007 (почистване, обработка срещу износване, фугиране, хидрофобизация)
	м²
	72.50
	 
	 

	
	Консервационно-реставрационни работи  по запазената археологическа субстанция на чешма в атриума 
	 
	
	 
	 

	176
	Направа на консервационен тухлен зид с дебелина 50 см и височина 110 см от единични тухли  и розов хоросан 
	м³
	0.50
	 
	 

	177
	Монтаж на съществуващи гранитни блокове с размери 150 / 120 / 25 - към тухлена зидария
	бр
	4.00
	 
	 

	178
	Доставка и монтаж на бронзови чучури ф 0,04 ( идентични с оригинала ) с дължина 50 см
	бр
	3.00
	 
	 

	179
	Направа на улей за открит канал с размери 680 /40 /20 - за оттичане на водата
	бр
	1.00
	 
	 

	180
	Обмазване  на съществуващо корито с хидрофобен хоросан 
	м²
	9.00
	 
	 

	181
	Обмазване на съществуваща зидария с хидрофобен хоросан 
	м²
	9.00
	 
	 

	 
	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН
	 
	 
	 
	 

	 
	Ограда
	 
	 
	 
	 

	188
	Доставка и монтаж на преместваем парапет с височина 80 см и 18 броя иноксови стойки
	м
	16.00
	 
	 

	189
	Доставка и монтаж на оградни метални пана по детайл, ажурени, прахово боядисани съгласно проект за оградата с обща дължина 181 ми височина 70 см
	м²
	127.00
	 
	 

	190
	Доставка и монтаж на метална колове за оградата с височина 100 см 
	бр
	100.00
	 
	 

	191
	Доставка и монтаж на метална плъзгаща се двойна портална врата с размери 284/70, стилово обвързана с доставената метална ограда
	бр
	2.00
	 
	 

	192
	Доставка и монтаж на метална  двукрила врата с размери 150/70 при входа на обекта, стилово обвързана с доставената метална ограда
	бр
	2.00
	 
	 

	193
	Грундиране и двукратно блажно боядисване на метална ограда
	м²
	156.00
	 
	 

	 
	ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ
	 
	
	 
	 

	 
	Земни работи
	 
	
	 
	 

	1
	Изкопни работи за единични фундаменти
	м3
	650.00
	 
	 

	2
	Просичане на съществуващи зидове
	м3
	35.00
	 
	 

	 
	Бетонови работи
	 
	
	 
	 

	3
	Стоманобетон В 20 за фундаменти
	м3
	80.00
	 
	 

	4
	Стоманобетон В 20 за подколонници
	м3
	35.00
	 
	 

	5
	Стоманобетон В 20 за стени
	м3
	115.00
	 
	 

	 
	Кофражни работи
	 
	
	 
	 

	6
	Кофраж за армирани бетонови стени
	м2
	210.00
	 
	 

	7
	Кофраж за ст.б.пояси
	м2
	10.00
	 
	 

	 
	Армировъчни работи
	 
	 
	 
	 

	8
	Изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност от стомана A-I и A-III
	кг 
	9300.00
	 
	 

	 
	Стоманена конструкция
	 
	
	 
	 

	9
	Стоманена конструкция базилика
	кг 
	83500.00
	 
	 

	10
	Стоманена конструкция баптистерии
	кг 
	12500.00
	 
	 

	 
	Покривна обшивка
	 
	
	 
	 

	11
	Дъсчена обшивка с дебелина 2,5см
	м3
	20.00
	 
	 

	 
	ПОДПОРНИ СТЕНИ, ПЪТЕКИ И ОГРАДА
	 
	
	 
	 

	1
	Изкоп за строителство на подпорната стена 1
	м3
	78.65
	 
	 

	2
	Изкоп за строителство на подпорната стена 2
	м3
	35.31
	 
	 

	3
	Изкоп за строителство на подпорната стена 3
	м3
	63.48
	 
	 

	4
	Изкоп за строителство на подпорната стена 4
	м3
	468.00
	 
	 

	5
	Кофраж на подпорни стени - 1,2,3,4 
	м2
	220.80
	 
	 

	6
	Кофраж на подпорни стени 4 и плоча
	м2
	335.00
	 
	 

	7
	Армировка на подпорни стени - 1,2,3
	кг
	2585.00
	 
	 

	8
	Армировка на подпорни стени - 4
	кг
	5763.00
	 
	 

	9
	Подложен бетон В15- доставка и полагане
	м3
	3.50
	 
	 

	10
	Подложен бетон В15- доставка и полагане
	м3
	7.00
	 
	 

	11
	Конструктивен бетон В20- доставка и полагане
	м3
	40.70
	 
	 

	12
	Конструктивен бетон В20- доставка и полагане
	м3
	65.00
	 
	 

	13
	Дренажи зад подпорните стени - тръби, PE, перфорирана
	м3
	70.10
	 
	 

	14
	Дренажи зад подпорните стени - геотекстил 500 g/m2
	м2
	116.40
	 
	 

	15
	Дренажен чакъл фракция 20-70 mm
	м3
	5.60
	 
	 

	16
	Обратен насип трошен камък по проект
	м3
	227.93
	 
	 

	17
	Геотекстил
	м2
	50.60
	 
	 

	18
	Хидроизолация 2 пласта по 4 мм
	м2
	194.00
	 
	 

	19
	Пенополистирол - 3 см
	м2
	194.00
	 
	 

	21
	Обратен насип косервационен пясък
	м3
	62.00
	 
	 

	22
	Обратен насип зад подпорна стена 4, пластове от 20 см и уплътняване с валиране
	м3
	349.00
	 
	 

	23
	Предпазен армиран бетон за наклон над пътна плоча
	м3
	1.50
	 
	 

	24
	Защитна шапка над бордюр 
	м'
	35.00
	 
	 

	25
	Защитна мантинела 
	м'
	10.00
	 
	 

	26
	Закладни части за ограда и мантинела 
	кг
	47.00
	 
	 

	 
	Ограда на площадка 1 
	 
	 
	 
	 

	1
	Изкоп за оградни основи
	м3
	7.70
	 
	 

	2
	Конструктивен бетон В20- доставка и полагане
	м3
	7.70
	 
	 

	3
	Закладни части за ограда и мантинела 
	кг
	282.00
	 
	 

	4
	Стоманени колонки за ограда 
	кг
	290.00
	 
	 

	5
	Оградни пана 
	кг
	1666.00
	 
	 

	6
	Обща площ на бояджийските повърхности
	м2
	201.42
	 
	 

	 
	Ограда на площадка 2
	 
	
	
	 

	1
	Изкоп за оградни основи
	м3
	1.93
	 
	 

	2
	Конструктивен бетон В20- доставка и полагане
	м3
	1.93
	 
	 

	3
	Закладни части за ограда и мантинела 
	кг
	70.50
	 
	 

	4
	Стоманени колонки за ограда 
	кг
	72.50
	 
	 

	5
	Оградни пана 
	кг
	416.50
	 
	 

	6
	Обща площ на бояджийските повърхности
	м2
	12.59
	 
	 

	 
	Всичко разходи група 1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разходи за дейности, свързани с допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите
	 
	 
	 
	 

	 
	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН
	 
	 
	 
	 

	 
	Рампа за инвалиди при главния вход
	 
	 
	 
	 

	183
	Доставка и монтаж на  ажурен  метален парапет в стила и характера на оградата с височина 70 см  и обща дължина 21 м 
	м²
	14.28
	 
	 

	184
	Грундиране и двукратно блажно боядисване на ажурен парапет 
	м²
	14.28
	 
	 

	 
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
	 
	
	 
	 

	 
	Осветителни тела и контакти
	 
	
	 
	 

	1
	Доставка на  Разпределителна касета осветление IP65 по схема
	бр
	1.00
	 
	 

	2
	Монтаж на Разпределителна касета осветление IP65 по схема
	бр
	1.00
	 
	 

	3
	Направа на кабелен изкоп с дълбочина 800/300мм
	м3
	121.00
	 
	 

	4
	Направа на изкоп за кабелна шахта
	м3
	12.00
	 
	 

	5
	Доставка на пясък
	м3
	76.00
	 
	 

	6
	Зариване на изкопа с пясък 100/300мм
	м3
	15.00
	 
	 

	7
	Зариване и трамбоване на изкопа с пясък 400/300мм
	м3
	60.00
	 
	 

	8
	Доставка на сигнална лента за кабелен изкоп
	м
	504.00
	 
	 

	9
	Полагане на сигнална лента в кабелен изкоп
	м
	504.00
	 
	 

	10
	Зариване и трамбоване на изкоп със земя 200/300мм
	м3
	30.00
	 
	 

	11
	Направа на електрическа шахта с размери 600/900/800мм
	бр
	13.00
	 
	 

	12
	Доставка на PVC тръба ф29мм
	м
	1132.00
	 
	 

	13
	Полагане на PVC тръба ф29мм в изкоп
	м
	1115.00
	 
	 

	14
	Монтаж на PVC тръба ф29мм по стена със скоби
	м
	17.00
	 
	 

	15
	Доставка на PVC тръба ф23мм
	м
	61.00
	 
	 

	16
	Полагане на PVC тръба ф23мм вертикално по колоните от земята до осветителните тела на височина 4,57м 
	м
	61.00
	 
	 

	17
	Доставка на кабел тип СВТ 3х6мм2
	м
	110.00
	 
	 

	18
	Изтегляне на кабел тип СВТ 3х6мм2 в PVC тръба ф29мм 
	м
	110.00
	 
	 

	19
	Доставка на кабел тип СВТ 3х2,5мм² 
	м
	1258.00
	 
	 

	20
	Изтегляне на кабел тип СВТ 3х2,5мм2 в PVC тръба ф29мм
	м
	1115.00
	 
	 

	21
	Изтегляне на кабел тип СВТ 3х2,5мм² в предварително положена в настилката PVC тръба зад колоните на АТРИУМА
	м
	17.00
	 
	 

	22
	Доставка на разклонителна кутия ПКОМ - IP65
	бр
	18.00
	 
	 

	23
	Монтаж на разклонителна кутия ПКОМ в електрическа шахта с размери 600/900/800мм
	бр
	3.00
	 
	 

	24
	Монтаж на разклонителна кутия ПКОМ на кота терен (в изградените отвори в земята зад колоните на АТРИУМА)
	бр
	15.00
	 
	 

	25
	Доставка на кабел тип СВТ  3х1.5мм2
	м
	100.00
	 
	 

	26
	Изтегляне на кабел тип СВТ 3х1,5мм2 в стълб на декоративен осветител за външен монтаж
	м
	39.00
	 
	 

	27
	Изтегляне на кабел тип СВТ 3х1,5мм2 в PVC тръба ф23мм вертикално по конструктивни колони
	м
	61.00
	 
	 

	28
	Направа на суха кабелна разделка кабел тип СВТ до 3х4мм²
	бр
	254.00
	 
	 

	29
	Направа на суха кабелна разделка кабел тип СВТ 3х6мм²
	бр
	10.00
	 
	 

	30
	Доставка на декоративен осветител за външен монтаж с един абажур с КЛЛ 26W - IP65 и височина на стълба 1,2м и асиметричен светлинен поток насочен към ходовата линия 
	бр
	27.00
	 
	 

	31
	Направа на бетонов фундамент за закрепване на декоративните осветителни с височина 1,2м по детайл на производителя
	бр
	27.00
	 
	 

	32
	Доставка на енергоспестяваща компактна луминесцентна лампа 26W
	бр
	27.00
	 
	 

	33
	Монтаж на енергоспестяваща компактна луминесцентна лампа 26W в декоративен осветител за външен монтаж с височина 1.2м
	бр
	27.00
	 
	 

	34
	Доставка на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 12W - IP67 топло-бяла светлина за открит монтаж, комплект с трансформатор  и  всички необходими аксесоари за монтаж
	бр
	55.00
	 
	 

	35
	Монтаж на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 12W - IP67 открито от двете страни на всяка колона
	бр
	55.00
	 
	 

	36
	Доставка на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива със среден светлинен сноп на  излъчване 12W - IP67 топло-бяла светлина за открит монтаж, комплект с трансформатор  и  всички необходими аксесоари за монтаж
	бр
	6.00
	 
	 

	37
	Монтаж на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 12W - IP67 открито на стената под всяка греда на покрива на АТРИУМА на височина 6м
	бр
	6.00
	 
	 

	38
	Доставка на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 12W - IP67 топло-бяла светлина за вграден монтаж в земята тип "кофа", комплект с трансформатор и  всички необходими аксесоари за монтаж
	бр
	12.00
	 
	 

	39
	Монтаж на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 12W - IP67 във земята
	бр
	12.00
	 
	 

	40
	Доставка на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 3W - IP67 топло-бяла светлина за вграден монтаж в земята тип "кофа", комплект с трансформатор и  всички необходими аксесоари за монтаж
	бр
	18.00
	 
	 

	41
	Монтаж на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 3W - IP67 във земята
	бр
	18.00
	 
	 

	42
	Доставка на противовлажен прожектор с метал-халогенни лампи 2х70W – IP44 (с цилиндрично тяло) и всички необходими аксесоари за закрепване
	бр
	12.00
	 
	 

	43
	Монтаж на прожектор с  метал-халогенни лампи 2х70W – IP44 (с цилиндрично тяло) на стената с височина 4,57м
	бр
	12.00
	 
	 

	44
	Доставка на метал-халогенна лампа 70W
	бр
	24.00
	 
	 

	45
	Монтаж в противовлажен прожектор 2х70W – IP44 (с цилиндрично тяло) на метал-халогенна лампа 70W
	бр
	24.00
	 
	 

	46
	Пусково-наладъчни работи и издаване на протоколи - комплект
	бр
	1.00
	 
	 

	 
	Мълниезащитна и заземителна инсталация
	 
	
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с комплект стълб с височина 3м заедно с всички необходими аксесоари за закрепване на билото на покрива
	бр
	1.00
	 
	 

	2
	Доставка на екстродиран алуминиев проводник Al ф8мм
	м
	63.00
	 
	 

	3
	Полагане на покрива на екстродиран алуминиев проводник Al ф8мм върху изолациони носачи
	м
	43.00
	 
	 

	4
	Изтегляне на токоотвеждащ екструдиран AL проводник Ф8мм в PVC тръба ф23мм
	м
	20.00
	 
	 

	5
	Доставка на кутия за измерване на съпротивлението (прав съединител с капак)
	бр
	2.00
	 
	 

	6
	Монтаж на кутия за измерване на съпротивлението (прав съединител с капак) на височина 1,5м
	бр
	2.00
	 
	 

	7
	Доставка на биметална клема "желязо-алуминии"
	бр
	2.00
	 
	 

	8
	Направа на връзка между екстродиран алуминиев проводник и поцинкована шина 40/4мм с биметална клема "желязо-алуминии"
	бр
	2.00
	 
	 

	9
	Доставка на PVC тръба ф23мм
	м
	20.00
	 
	 

	10
	Полагане на PVC тръба ф23мм вертикално по колоните със скоби
	м
	20.00
	 
	 

	11
	Доставка на поцинкована шина Fe 40/4mm - мрежа за изравняване на потенциалите
	м
	125.00
	 
	 

	12
	Полагане на отводите от кутия за измерване на съпротивлението до мрежата за изравняване на потенциалите
	м
	4.00
	 
	 

	13
	Направа на фундаментно заземление в петите на всяка колона по детайл А
	м
	121.00
	 
	 

	14
	Доставка на заземителен комплект R<4Ω
	бр
	1.00
	 
	 

	15
	Направа на заземителна уредба за Разпределителна касета осветление R<4Ω
	бр
	1.00
	 
	 

	16
	Свързване на Разпределителна касета осветление към заземителна уредба 4Ω
	бр
	1.00
	 
	 

	17
	Доставка на заземителен комплект R<10Ω
	бр
	10.00
	 
	 

	18
	Направа на заземителна уредба за стълб 10Ω
	бр
	10.00
	 
	 

	19
	Свързване на декоративни стълбове към заземителна уредба
	бр
	10.00
	 
	 

	20
	Измерване на омическото съпротивление на заземителите
	бр
	11.00
	 
	 

	21
	Демонтаж на съществуващи халогенни прожектори по стените на височина до 4м
	бр
	11.00
	 
	 

	22
	Пусково-наладъчни работи и издаване на протоколи - комплект
	бр
	1.00
	 
	 

	 
	ВОДОПРОВОД
	 
	
	 
	 

	 
	Питеен водопровод
	 
	
	 
	 

	1
	Демонтаж на съществуваща настилка от каменни плочи
	м2
	6.00
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф32 PN16 вкл. фитинги
	м
	2.00
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на ПЕ-ВП тръба  ф32 PN10 вкл. фитинги
	м
	22.00
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф1" на резба
	бр.
	1.00
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф1" на резба с изпразнител
	бр.
	1.00
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж на полиетиленов преход ф32 х 1" с външна метална резба
	бр.
	3.00
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на стенни колена ф32 х 1" с вътрешна метална резба
	бр.
	2.00
	 
	 

	8
	Направа на шахта за спиране на вода светли размери 60/60/90 см.
	бр.
	1.00
	 
	 

	9
	Изкоп за полипропиленов водопровод с дълбочина до 1 м.
	м3
	10.00
	 
	 

	10
	Направа на пясъчна подложка под водопровод
	м3
	1.00
	 
	 

	11
	Направа на пясъчна засипка над водопровод
	м3
	4.00
	 
	 

	12
	Направа на обратен насип с трамбоване над водопровод
	м3
	5.00
	 
	 

	13
	Възстановяване на съществуваща настилка от каменни плочи
	м2
	6.00
	 
	 

	14
	Изпитване на водопровод
	м.
	29.00
	 
	 

	15
	Дезинфекция на водопровод
	м.
	29.00
	 
	 

	 
	Водопровод за поливане
	 
	 
	 
	 

	16
	Доставка и монтаж на ПЕ-ВП тръба  ф32 PN10 вкл. фитинги
	м.
	44.00
	 
	 

	17
	Доставка и монтаж на ПЕ-ВП тръба  ф40 PN10 вкл. фитинги
	м.
	85.00
	 
	 

	18
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф3/4" на резба
	бр
	7.00
	 
	 

	19
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф1 1/4" на резба с изпразнител
	бр
	1.00
	 
	 

	20
	Доставка и монтаж на полиетиленов преход ф32 х 1" с външна метална резба
	бр
	7.00
	 
	 

	21
	Доставка и монтаж на полиетиленов преход ф40 х 1 1/4" с външна метална резба
	бр
	3.00
	 
	 

	22
	Направа на шахта за поливане
	бр
	7.00
	 
	 

	23
	Изкоп за полипропиленов водопровод с дълбочина до 1 м.
	м3
	65.00
	 
	 

	24
	Направа на пясъчна подложка под водопровод
	м3
	7.00
	 
	 

	25
	Направа на пясъчна засипка над водопровод
	м3
	23.00
	 
	 

	26
	Направа на обратен насип с трамбоване над водопровод
	м3
	35.00
	 
	 

	27
	Направа на връзка със съществуващ водопровод ф150 стоманен
	бр
	1.00
	 
	 

	 
	Водопроводно отклонение
	 
	 
	 
	 

	28
	Разбиване на пътна настилка
	м2
	36.00
	 
	 

	29
	Изкоп за полипропиленов водопровод и водомерна шахта с дълбочина до 2 м.
	м3
	50.00
	 
	 

	30
	Направа на пясъчна подложка под водопровод
	м3
	0.80
	 
	 

	31
	Доставка и монтаж на полиетиленова тръба  ф32 PN10
	м
	16.00
	 
	 

	32
	Доставка и монтаж на тройник намалител фланшов полиетиленов  ф63/32 PN10
	бр
	1.00
	 
	 

	33
	Доставка и монтаж на преход с фланец Ду32-ф1"
	бр
	3.00
	 
	 

	34
	Доставка и монтаж на връзка фланшово съединение Ду60 комплект
	бр
	2.00
	 
	 

	35
	Доставка и монтаж на преход с външна метална резба ф32/1"
	бр
	1.00
	 
	 

	36
	Доставка и монтаж на коляно полиетиленово  ф32 PN10
	бр
	2.00
	 
	 

	37
	Доставка и монтаж на ТСК с фланец 1"
	бр
	1.00
	 
	 

	38
	Направа на пясъчна засипка над водопровод
	м3
	6.00
	 
	 

	39
	Направа на обратен насип с трамбоване над водопровод
	м3
	43.00
	 
	 

	40
	Възстановяване на пътна настилка
	м2
	36.00
	 
	 

	41
	Направа на водомерна шахта
	 
	1.00
	 
	 

	42
	Доставка и монтаж на филтър за водомер ф1" на резба
	бр.
	1.00
	 
	 

	43
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф1" на резба
	бр.
	1.00
	 
	 

	44
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф1" на резба с изпразнител
	бр.
	1.00
	 
	 

	45
	Доставка и монтаж на обратна клапа ф1" на резба
	бр.
	1.00
	 
	 

	46
	Направа на железен капак на стоманена рамка 145/92,5 см
	бр.
	2.00
	 
	 

	47
	Направа на дървен капак с топлоизолация за водомерна шахта 69/99 см
	бр.
	2.00
	 
	 

	48
	Направа на стъпала
	бр.
	2.00
	 
	 

	49
	Изпитване на водопровод
	м.
	16.00
	 
	 

	50
	Дезинфекция на водопровод
	м.
	16.00
	 
	 

	 
	КАНАЛИЗАЦИЯ
	 
	
	 
	 

	1
	Демонтаж на съществуваща настилка от каменни плочи
	м2
	6.00
	 
	 

	2
	Направа на отвори в съществуващи археологически зидове с размери 25/25 см за тръба ф200
	бр
	2.00
	 
	 

	3
	Изкоп за монтаж на дъждоприемни решетки
	м3
	15.00
	 
	 

	4
	Изкоп с дълбочина до 2,00 м
	м3
	180.00
	 
	 

	5
	Извозване на изкопаната пръст на депо
	м3
	28.00
	 
	 

	6
	Оформяне на легло за PVC тръби
	м2
	140.00
	 
	 

	7
	Направа на пясъчно легло за PVC тръби
	м3
	8.00
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф110 х 3,2 мм вкл. спомагателни материали
	м
	3.00
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф160 х 4,7 мм вкл. спомагателни материали
	м
	14.00
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф200 х 5,2 мм вкл. спомагателни материали
	м
	128.00
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф200/200/45
	бр
	1.00
	 
	 

	12
	Доставка и монтаж на PVC  дъга ф110/45
	бр
	5.00
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж на PVC  дъга ф200/45
	бр
	6.00
	 
	 

	14
	Направа на укрепване от циментова замазка В 7,5 за вкопана канализация
	м3
	3.00
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на полимербетонов улей L=0,50 м, Н=20 см, В=15 см
	бр
	15.00
	 
	 

	16
	Доставка и монтаж на чугунена решетка L=0,50 м, клас на натоварване А15
	бр
	19.00
	 
	 

	17
	Доставка и монтаж на челна плоча за полимербетонов улей с Н=20 см, В=15 см
	бр
	7.00
	 
	 

	18
	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта с кошница за едри отпадъци за полимербетонов улей с Н=20 см, В=15 см, максимална височина 80 см.
	бр
	4.00
	 
	 

	19
	Доставка и монтаж на ъглов елемент за полимербетонов улей Н=20 см, В=15 см
	бр
	2.00
	 
	 

	20
	Доставка и монтаж на полимербетонов улей L=0,50 м, Н=30 см, В=30 см
	бр
	205.00
	 
	 

	21
	Доставка и монтаж на чугунена решетка L=0,50 м, клас на натоварване А15
	бр
	211.00
	 
	 

	22
	Доставка и монтаж на челна плоча за полимербетонов улей с Н=30 см, В=30 см
	бр
	10.00
	 
	 

	23
	Доставка и монтаж на челна плоча за полимербетонов улей с отвор за ф200 с Н=30 см, В=30 см
	бр
	1.00
	 
	 

	24
	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта с кошница за едри отпадъци за полимербетонов улей с Н=20 см, В=15 см, максимална височина 80 см.
	бр
	6.00
	 
	 

	25
	Доставка и монтаж на ъглов елемент за полимербетонов улей Н=30 см, В=30 см
	бр
	3.00
	 
	 

	26
	Доставка и монтаж на Т-образен елемент за полимербетонов улей Н=30 см, В=30 см
	бр
	1.00
	 
	 

	27
	Направа на външни РШ
	бр
	8.00
	 
	 

	28
	Направа на бетоново укрепване при монтаж на полимербетонови улей от бетон В15
	м3
	7.00
	 
	 

	29
	Обратен насип с мека пръст с ръчно трамбоване
	м3
	62.00
	 
	 

	30
	Обратен насип с трамбоване
	м3
	90.00
	 
	 

	31
	Възстановяване на съществуваща настилка от каменни плочи
	м2
	6.00
	 
	 

	32
	Изпитване на канализация
	м
	143.00
	 
	 

	33
	Изкоп за дренаж около баптистерий
	м3
	230.00
	 
	 

	34
	Извозване на изкопаната пръст на депо
	м3
	140.00
	 
	 

	35
	Направа на подложка от трамбована глина с дебелина 5 см
	м2
	40.00
	 
	 

	36
	Доставка и монтаж на дренажна тръба  ф80 мм вкл. спомагателни материали
	м
	33.00
	 
	 

	37
	Направа на дренажна призма от промит речен чакъл с d = 2-4 см
	м3
	5.00
	 
	 

	38
	Доставка и монтаж на геотекстил около дренажна призма
	м2
	65.00
	 
	 

	39
	Направа на обратен насип от баластра
	м3
	12.00
	 
	 

	40
	Направа на обратен насип от едрозърнест пясък
	м3
	125.00
	 
	 

	41
	Обратен насип с трамбоване
	м3
	90.00
	 
	 

	 
	Канализационни отклонения
	 
	 
	 
	 

	42
	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф200 х 5,2 мм вкл. спомагателни материали
	м
	28.00
	 
	 

	43
	Направа на външни РШ
	бр
	4.00
	 
	 

	44
	Изкоп с дълбочина до 3,00 м
	м3
	240.00
	 
	 

	45
	Извозване на изкопаната пръст на депо
	м3
	16.00
	 
	 

	46
	Оформяне на легло за PVC тръби
	м2
	45.00
	 
	 

	47
	Укрепване с бетон под тръби В7,5
	м3
	1.50
	 
	 

	48
	Разбиване на бетонова тръба ф 250
	м
	2.00
	 
	 

	49
	Обратен насип с мека пръст с ръчно трамбоване
	м3
	45.00
	 
	 

	50
	Обратен насип с трамбоване през 30 см
	м3
	180.00
	 
	 

	51
	Разваляне на пътна настилка
	м2
	135.00
	 
	 

	52
	Възстановяване на пътна настилка
	м2
	135.00
	 
	 

	53
	Изпитване на канализация
	м
	26.00
	 
	 

	 
	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Растителен вид
	 
	 
	 
	 

	1
	Подготвителни работи за озеленяване
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Почистване на терена от стара растителност,камъни и др.,вкл. Прекопаване с права лопата
	м2 
	768.00
	 
	 

	1.2.
	Прекопаване с права лопата
	м2 
	768.00
	 
	 

	1.3.
	Ръчно подравняване с гребло
	м2 
	768.00
	 
	 

	1.4.
	Третиране на площите в и около Базиликата с хербицид
	м2 
	1850.00
	 
	 

	1.5.
	Плодородна почва /при необходимост/
	м3
	25.00
	 
	 

	 
	Засаждане на широколистна дървесна растителност
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Albizia julibrissin
	бала
	1.00
	 
	 

	2.2.
	Rhus typhina
	бала
	3.00
	 
	 

	3
	Засаждане на иглолистна храстова растителност
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Juniperus horizontalis"Andora Compacta"
	1,5L
	90.00
	 
	 

	3.2.
	Juniperus sabina
	1,5L
	58.00
	 
	 

	3.3.
	Juniperus squamata "Blue Star"
	3L
	41.00
	 
	 

	4
	Засаждане на широколистна храстова растителност
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Evonymus alatus
	10L
	3.00
	 
	 

	4.2.
	Forsythia x intermedia
	2L
	5.00
	 
	 

	4.3.
	Hybiscus syriacus
	7,5L
	6.00
	 
	 

	4.4.
	Spiraea x Vanhouttei
	3L
	15.00
	 
	 

	5
	Затревяване
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Фино ръчно подравняване /подготовка за затревяване/
	м2 
	712.00
	 
	 

	5.2.
	Засяване на троскот, вкопаване и валиране
	м2 
	712.00
	 
	 

	 
	Всичко разходи група 2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Разходи за дейности, свързани с развитие на туристическата инфраструктура
	 
	 
	 
	 

	 
	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН
	 
	 
	 
	 

	 
	Пътека за посетители и изгледни площадки
	 
	 
	 
	 

	185
	Доставка и монтаж на пътека и изгледни площадки от дърволекс (верзалит) в цвят по указание на проектанта (подготовката на основата е в част конструктивна на проекта)
	м²
	296.19
	 
	 

	186
	Доставка и монтаж на  ажурен  метален парапет в стила и характера на оградата с височина 70 см  и обща дължина 240 м единствено  в стръмните участъци  както следва - стоманени колове с височина 100 см - 210 бр, пана с размери 70/70   -136 бр., пана с размер
	м²
	168.00
	 
	 

	187
	Грундиране и двукратно боядисване с блажна боя на предпазен парапет 
	м²
	168.00
	 
	 

	 
	Макет на базиликата на пешеходната зона
	 
	 
	 
	 

	194
	Направа на постамент за макет на Епископската базилика
	компл.
	1.00
	 
	 

	 
	ПОДПОРНИ СТЕНИ, ПЪТЕКИ И ОГРАДА
	 
	 
	 
	 

	 
	Пътека
	 
	 
	 
	 

	1
	Ръчен изкоп
	м3
	11.00
	 
	 

	2
	Бетон за ивици и площадка
	м3
	9.00
	 
	 

	3
	Армировка за ивици и площадка
	кг
	548.00
	 
	 

	4
	Геотекстил
	м2
	833.28
	 
	 

	5
	Полимерна настилка
	м2
	268.00
	 
	 

	6
	Импрегнирани дървени греди 12/12
	м3
	5.50
	 
	 

	7
	Закладни части
	кг
	130.00
	 
	 

	8
	Квадратни тръби
	кг
	198.00
	 
	 

	9
	Трошен чакъл фракция 5-15
	м3
	58.00
	 
	 

	 
	ФАЗА: ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМР
	 
	 
	 
	 

	1
	Подготвителни работи, почистване на площадката
	мсм
	15.00
	 
	 

	2
	Подготвителни работи, почистване на площадката
	чд
	35.00
	 
	 

	3
	Извозване на отпадъци и земни маси
	м3 
	350.00
	 
	 

	4
	Временна строителна ограда с височина 2 м - доставка и монтаж
	м
	310.00
	 
	 

	5
	Входна метална врата 400/200  за строителни цели
	бр
	3.00
	 
	 

	6
	Входна метална врата 100/200 за работници
	бр
	2.00
	 
	 

	7
	Изграждане на ст.б.площадка за монтаж на стоманени конструкции
	м2 
	100.00
	 
	 

	8
	Осветление за строителната площадка - прожектори
	бр
	15.00
	 
	 

	9
	Електрическа инсталация - табло, проводници и такси
	бр
	1.00
	 
	 

	10
	Временно водоснабдяване и канализация
	бр
	1.00
	 
	 

	11
	Автомивка 
	к-т
	0
	 
	 

	12
	Химическа тоалетна 
	бр
	3.00
	 
	 

	13
	Приобектова канцелария, закрити складове, ППТ и място за първа медицинска помощ
	бр
	1.00
	 
	 

	14
	Контейнери за отпадъци 
	бр
	2.00
	 
	 

	 
	ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Подготвителни  работи
	компл.
	1.00
	 
	 

	2
	Ръчен изкоп за 7 групи по 5 стъпала 
	м3 
	14.00
	 
	 

	3
	Машинен изкоп за пътека с дебелина 50 см
	м3 
	48.00
	 
	 

	4
	Тънки изкопи за подравняване на основата за пътека
	м3 
	14.40
	 
	 

	5
	Ръчно оформяне на шкарпи
	м3 
	20.00
	 
	 

	 
	ПАРКИНГ ЗА АВТОБУСИ И ПАРКИНГ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Земни работи
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Изкоп
	м3
	54.40
	 
	 

	1.2
	Насип
	м3
	16.80
	 
	 

	2
	Разрушаване на настилки
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Разрушаване на асф.бет. настилка
	м3
	10.20
	 
	 

	2.2
	Разрушаване на тротоарна настилка
	м2 
	196.00
	 
	 

	2.3
	Разрушаване на бордюри
	м
	65.00
	 
	 

	2.4
	Разрушаване на подпорна стена
	м3
	6.30
	 
	 

	3
	Асфалтови работи и настилки
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Плътен асфалтобетон, h=4 см
	м2 
	124.00
	 
	 

	3.4
	Порьозен асфалтобетон, h=6 см
	м3 
	7.50
	 
	 

	3.6
	Сортиран трошен камък
	м3
	61.20
	 
	 

	3.7
	Тротоарна настилка от бетонови плочи
	м2 
	117.00
	 
	 

	4
	Бетонови работи
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Бетонови бордюри, 18/35/50
	м
	65.00
	 
	 

	4.2
	Подложен бетон, В12,5
	м3
	2.60
	 
	 

	4.3
	Цименто-пясъчен разтвор, 10 см
	м3
	11.70
	 
	 

	5
	Други
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Хоризонтална маркировка от бяла боя
	м2 
	36.20
	 
	 

	5.2
	Вертикална сигнализация-пътни знаци
	бр.
	3.00
	 
	 

	 
	Всичко разходи група 3
	 
	 
	 
	 

	 
	Всичко обект 1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обект 2 " ПЛОЩАДКА 2:  РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ПРЕЕКСПОНИРАНЕ НА    КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК "РАННОХРИСТИЯНСКИ КОМПЛЕКС ІV- VІ  В."
	 
	 
	 
	 

	1
	Разходи за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтажни работи и подготовка на терена за КРР
	 
	 
	 
	 

	1
	Къртене на съществуваща асфалтова настилка  по пешеходната зона пред комплекса
	м2 
	78.34
	 
	 

	2
	Къртене на тротоарни плочки тип 2 съгласно проект за КРР
	м2 
	26.35
	 
	 

	3
	Демонтаж на съвременни мозайки от ХХ в.
	м2 
	39.17
	 
	 

	4
	Къртене на настилка от каменни плочи  (тикли)
	м2 
	115
	 
	 

	5
	Къртене на венецианска мозайка 
	м2 
	70.2
	 
	 

	6
	Къртене на облицовка от камък по съществуваща подпорна стена откъм пешеходната зона 
	м2 
	60.5
	 
	 

	7
	Демонтаж на два броя еднораменни метални стълби с размери 105/220 и 105/283
	бр
	2
	 
	 

	8
	Отстраняване на аварийно покритие от чакъл върху мозайки
	м2 
	26.3
	 
	 

	9
	Отстраняване и извозване на натрупана от разкопки  земна маса  пред задния вход на музея, включително ръчно товарене
	м3
	80
	 
	 

	10
	Почистване на земната основа от растения, отпадъци и излишна земна маса, включително подравняване на терена
	м2 
	795
	 
	 

	11
	Натоварване и извозване на отпадъци до градско сметище
	м3
	25
	 
	 

	 
	Консервационно-реставрационни работи
	 
	 
	 
	 

	12
	Консервация и реставрация на оригинални зидове: (почистване, укрепване, дезинфекция, фугиране, подмяна на 12 бр. ъглови елементи, хидрофобизация) 
	м2 
	555.33
	 
	 

	13
	Направа на консервационен зид от  тухла на варов разтвор  за укрепване и оформяне  на отвори, включително фугиране и хидрофобизация
	м3
	2.67
	 
	 

	14
	Консервация и реставрация на оригинална настилка от мраморни плочи in situ ( (почистване, укрепване, фугиране) 
	м2 
	36.95
	 
	 

	15
	Консервация и реставрация на неоригинална  настилка от мраморни плочи in situ (почистване, укрепване, фугиране) 
	м2 
	128.49
	 
	 

	16
	Консервация и реставрация на оригинална  настилка от гранитни блокове по кардото  in situ (почистване, укрепване, фугиране) 
	м2 
	30.89
	 
	 

	17
	Консервация и реставрация на оригинална  керамична настилка   in situ (почистване, укрепване, фугиране, хидрофобизация) 
	м2 
	10
	 
	 

	18
	Допълване на  керамична настилка с керамични плочи по образец от оригинала
	м3
	96.5
	 
	 

	19
	Подравняване на основата и настилане с пластична глина
	м2 
	96.5
	 
	 

	20
	Направа на гланцирана циментова замазка с дебелина 2 см
	м2 
	96.5
	 
	 

	21
	Консервация и реставрация на  оригинални мозайки, in situ (почистване, укрепване, запълване на липсващи части с тесери или декоративна мазилка, бордиране, хидрофобизация) 
	м2 
	26.3
	 
	 

	22
	Консервация и реставрация на оригинални мраморни колони (почистване, укрепване, монтаж на фрагменти, запълване на липсващи части, хидрофобизиране)  
	бр.
	3
	 
	 

	23
	Консервация и реставрация на оригинални гранитни  колони  по кардото (почистване, укрепване, хидрофобизиране)  
	бр
	10
	 
	 

	24
	Консервация и реставрация на оригинална  каменна пластика – бази - 5 бр., капители - 2 бр., прагове  и стъпала- 5 бр. (почистване, укрепване, хидрофобизиране) 
	бр
	12
	 
	 

	25
	Направа на консервационни стъпала от мрамор за по образец от оригинала за  преодоляване денивелацията между отделните зони, включително хидрофобизиране
	м2 
	4.53
	 
	 

	26
	Стабилизатор за камък и порести структури Steinfestiger AR или еквивалентен
	литри
	3
	 
	 

	27
	Тензух
	м2 
	50
	 
	 

	28
	Етилов алкохол 97 %
	литри
	15
	 
	 

	29
	ПВА дисперсия DM 778
	литри
	5
	 
	 

	30
	Комплексон ІІІ
	кг
	2
	 
	 

	 
	BOROSIL или еквивалентен
	литри
	80
	 
	 

	31
	Етилацетат
	литри
	10
	 
	 

	32
	Бъркалки
	бр
	2
	 
	 

	33
	Препарат против плесен 
	оп
	30
	 
	 

	34
	Вар отлежала
	кг
	60
	 
	 

	35
	Бял цимент
	кг
	200
	 
	 

	36
	Бигоров грис
	кг
	150
	 
	 

	37
	Мраморно брашно
	кг
	80
	 
	 

	38
	Абразиви
	бр
	10
	 
	 

	39
	Скалпели
	бр
	5
	 
	 

	40
	Четки с мек косъм
	бр
	10
	 
	 

	41
	Телени четки
	бр
	5
	 
	 

	42
	Шпакли
	бр
	5
	 
	 

	43
	Ланцети
	бр
	5
	 
	 

	44
	Кофи
	бр
	5
	 
	 

	45
	СОТОПЛАСТ (панел тип “пчелна пита”) или еквивалентен
	м2 
	350
	 
	 

	46
	Сита
	бр
	3
	 
	 

	47
	Пясък      
	кг
	200
	 
	 

	 
	Преекспониране на раннохристиянския  комплекс
	 
	 
	 
	 

	48
	Подготовка на терена за нова посипка от речен камък - филц (подравняване, трамбоване)
	м2 
	562.2
	 
	 

	49
	Посипка от речен камък - филц
	м2 
	562.2
	 
	 

	50
	Направа на нова облицовка от врачански варовик по съществуващата подпорна стена откъм пешеходната зона
	м2 
	60
	 
	 

	51
	Доставка и монтаж на метална ажурена  ограда по детайл на паната  с височина около 80 см ( пана 70/185 - 17 бр., 70/105 - 3 бр., 70/45 - 2 бр., 70/70 - 2 бр., 70/50-  1 бр., 70/30 - 1 бр.)
	м2 
	26.39
	 
	 

	52
	Доставка и монтаж на метална ажурена врата в стила на оградата с размери  70/135 - 1 брой
	м2 
	0.95
	 
	 

	53
	Доставка и монтаж на стоманени колови с височина 100 см за оградата 
	бр
	32
	 
	 

	54
	Грундиране и двукратно боядисване с блажна боя (тъмно кафяв цвят) на всички метални части на оградата
	м2 
	45
	 
	 

	55
	Доставка на керамични кашпи за целогодишни растения  за поставяне около входа
	бр
	4.00
	 
	 

	56
	Доставка на градинска мебел - дървени пейки с размери 200/52
	бр
	6
	 
	 

	57
	Ръчно товарене и извозване на отпадъци 
	м3
	15.00
	 
	 

	 
	Всичко разходи група 1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разходи за дейности, свързани с допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите
	 
	 
	 
	 

	 
	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на разпределителна касета
	бр
	1
	 
	 

	2
	Монтаж на стена на разпределителна касета
	бр
	1
	 
	 

	 
	Проводници и тръби
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на кабел тип СВТ 3х6мм2
	м
	50
	 
	 

	2
	Доставка на кабел тип СВТ 3х2,5мм² 
	м
	450
	 
	 

	3
	Полагане и изтегляне на кабели тип СВТ на скоби над окачен таван, в тръби
	м
	450
	 
	 

	4
	Доставка и полагане на тръба PVC Ø23мм
	м
	450
	 
	 

	 
	Осветителни тела и контакти
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на прожектор за вграждане в земя 70W IP65 с тесен сноп за излъчване
	бр
	10
	 
	 

	2
	Монтаж на прожектор за вграждане в земя 70W IP65 с тесен сноп за излъчване
	бр
	10
	 
	 

	3
	Доставка на прожектор за вграждане в земя 70W IP65 с широк сноп за излъчване
	бр
	14
	 
	 

	4
	Монтаж на прожектор за вграждане в земя 70W IP65 с широк сноп за излъчване
	бр
	14
	 
	 

	5
	Доставка на осветително тяло за монтаж на стълб от оградата, тип прожектор 70W IP44
	бр
	17
	 
	 

	6
	Монтаж на осветително тяло за монтаж на стълб от оградата тип прожектор 70W IP44
	бр
	17
	 
	 

	7
	Направа на заземител за осветително тяло с преходно съпротивление по малко от 10ома
	бр
	7
	 
	 

	8
	Направа на кабелна шахта - стандартен размер
	бр
	4
	 
	 

	 
	КАНАЛИЗАЦИЯ
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на съществуваща настилка от каменни плочи
	м2
	75
	 
	 

	2
	Направа на отвори в съществуващи археологически зидове с размери 25/25 см за тръба ф200
	бр
	2
	 
	 

	3
	Изкоп с дълбочина до 2,00 м
	м3
	140
	 
	 

	4
	Извозване на изкопаната пръст на депо
	м3
	6
	 
	 

	5
	Оформяне на легло за PVC тръби
	м2
	80
	 
	 

	6
	Направа на пясъчно легло за PVC тръби
	м3
	4
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф160 х 4,7 мм вкл. спомагателни материали
	м
	1
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф200 х 5,2 мм вкл. спомагателни материали
	м
	80
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф200/200/45
	бр
	1
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на PVC  дъга ф200/45
	бр
	1
	 
	 

	11
	Направа на укрепване от циментова замазка В 7,5 за вкопана канализация
	м3
	1
	 
	 

	12
	Доставка и монтаж на полимербетонов улей L=0,50 м, Н=20 см, В=15 см
	бр
	10
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж на чугунена решетка L=0,50 м, клас на натоварване А15
	бр
	14
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж на челна плоча за полимербетонов улей с Н=20 см, В=15 см
	бр
	8
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта с кошница за едри отпадъци за полимербетонов улей с Н=20 см, В=15 см, максимална височина 80 см.
	бр
	4
	 
	 

	16
	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта с кошница за едри отпадъци максимална височина 80 см.
	бр
	2
	 
	 

	 
	Направа на външни РШ
	бр
	3
	 
	 

	17
	Направа на бетоново укрепване при монтаж на полимербетонови улей и дъждоприемна шахта от бетон В15
	м3
	0.9
	 
	 

	18
	Обратен насип с мека пръст с ръчно трамбоване
	м3
	48
	 
	 

	19
	Обратен насип с трамбоване
	м3
	88
	 
	 

	20
	Възстановяване на съществуваща настилка от каменни плочи
	м2
	75
	 
	 

	21
	Изпитване на канализация
	м
	79
	 
	 

	22
	Канализационно отклонение
	 
	0
	 
	 

	23
	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф200 х 5,2 мм вкл. спомагателни материали
	м
	17
	 
	 

	24
	Направа на външни РШ
	бр
	1
	 
	 

	25
	Изкоп с дълбочина до 3,00 м
	м3
	130
	 
	 

	26
	Извозване на изкопаната пръст на депо
	м3
	2
	 
	 

	27
	Оформяне на легло за PVC тръби
	м2
	26
	 
	 

	28
	Укрепване с бетон под тръби В7,5
	м3
	1.2
	 
	 

	29
	Направа на връзка с улична РШ
	бр
	1
	 
	 

	30
	Обратен насип с мека пръст с ръчно трамбоване
	м3
	30
	 
	 

	31
	Обратен насип с трамбоване
	м3
	98
	 
	 

	32
	Разваляне на пътна настилка
	м2
	80
	 
	 

	33
	Възстановяване на пътна настилка
	м2
	80
	 
	 

	 
	ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ - ПЛОЩАДКА 1
	 
	 
	 
	 

	1
	Подготвителни и демонтажни работи
	компл.
	1
	 
	 

	2
	Отстраняване на стълби 
	м
	17
	 
	 

	3
	Машинен изкоп с дебелина 50 см
	м3
	41
	 
	 

	4
	Тънки изкопи за подравняване на основата
	м3
	9.2
	 
	 

	 
	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
	 
	 
	 
	 

	1
	Подготвителни работи за озеленяване
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Почистване на терена от стара растителност, корени и др.растителни отпадъци, вкл. Прекопаване с права лопата
	м2 
	1360
	 
	 

	1.2
	Прекопаване с права лопата
	м2 
	160
	 
	 

	1.3
	Ръчно подравняване с гребло
	м2 
	160
	 
	 

	1.4
	Третиране на площите в и около раннохристиянстия к-с с хербицид
	м2 
	1200
	 
	 

	1.5
	Плодородна почва /при необходимост/
	м3
	4
	 
	 

	2
	Засаждане на широколистна растителност
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Cotoneaster dammeri
	2L
	167
	 
	 

	2.2
	Evonymus alatus
	10L
	5
	 
	 

	2.3
	Ligustrum ovalifolium
	10L
	3
	 
	 

	3
	Затревяване
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Фино ръчно подравняване /подготовка за затревяване/
	м2 
	160
	 
	 

	3.2
	Засяване на троскот, вкопаване и валиране
	м2 
	160
	 
	 

	 
	Всичко разходи група 2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Разходи за дейности, свързани с развитие на туристическата инфраструктура
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всичко разходи група 3
	 
	 
	 
	 

	 
	Всичко обект 2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обект 3 " ПЛОЩАДКА 3: ИНТЕГРИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНО-  ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК  "БАЗИЛИКА НА ЕПИСКОП ЙОАН – V В."
	 
	 
	 
	 

	1
	Разходи за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции
	 
	 
	 
	 

	 
	Консервационно-реставрационни работи
	 
	 
	 
	 

	1
	Консервация и реставрация на оригинални зидове: (почистване, укрепване, дезинфекция, фугиране, подмяна на ъглови елементи - 2бр., хидрофобизация)  - каменни зидове - 59 m2, тухлени зидове - 8 m2
	м2 
	67.00
	 
	 

	2
	Консервация и реставрация на оригинална  настилка от керамични плочи: (почистване, укрепване, обработка срещу износване, фугиране и хидрофобизация)
	м2 
	22.00
	 
	 

	3
	Допълване на оригинална керамична настилка с нова такава с керамични плочи изработени по образец
	м2 
	16.50
	 
	 

	4
	Настилане на основата под допълващата   керамична настилка  с пластична глина
	м2 
	16.50
	 
	 

	5
	Полагане на изравнителна циментова замазка
	м2 
	16.50
	 
	 

	6
	Полагане на сигнираща фуга - оловна лайсна между оригинала и новата настилка
	м
	50.00
	 
	 

	7
	Консервация и реставрация на оригинални  елементи от мраморни колони - тела 3 бр., капители -. 14 бр, бази - 3 броя (почистване, укрепване и хидрофобизиране)  
	бр
	20.00
	 
	 

	8
	Консервация и реставрация на оригинална мраморна пластика - статуи 2 бр., надгробни плочи - 12 бр.(почистване, укрепване, хидрофобизиране)
	бр
	14.00
	 
	 

	9
	Консервация и реставрация на оригинални  мозайки (повърхностно почистване, обработване на пукнатини и деформации, ново бордиране,   хидрофобизация) 
	м2 
	98.92
	 
	 

	10
	Допълване на оригинална мозайка  по подове с нова такава по образец на оригинала
	м2 
	25.43
	 
	 

	11
	Настилане на основата под допълващата   керамична настилка  с пластична глина
	м2 
	25.43
	 
	 

	12
	Полагане на изравнителна циментова замазка
	м2 
	25.43
	 
	 

	13
	Полагане на сигнираща фуга - оловна лайсна между оригинала и новата настилка
	м
	25.00
	 
	 

	14
	Стабилизатор за камък и порести структури Steinfestiger AR или еквивалентен
	литри
	3.00
	 
	 

	15
	Етилов алкохол 97 %
	литри
	10.00
	 
	 

	16
	Ланцети
	бр
	5.00
	 
	 

	17
	Кофи
	бр
	5.00
	 
	 

	18
	Шпакли
	бр
	5.00
	 
	 

	19
	ПВА дисперсия DM 778
	литри
	5.00
	 
	 

	20
	Комплексон ІІІ
	кг
	2.00
	 
	 

	21
	BOROSIL или еквивалентен
	литри
	5.00
	 
	 

	22
	Мраморна мозайка
	кг
	150.00
	 
	 

	23
	Бъркалки
	бр.
	2.00
	 
	 

	24
	Пясък
	кг
	30.00
	 
	 

	25
	Вар отлежала
	кг
	20.00
	 
	 

	26
	Бял цимент
	кг
	10.00
	 
	 

	27
	Бигоров грис
	кг
	30.00
	 
	 

	28
	Мраморно брашно
	кг
	20.00
	 
	 

	29
	Абразиви
	бр
	50.00
	 
	 

	30
	Скалпели
	бр
	5.00
	 
	 

	31
	Четки с мек косъм
	бр
	10.00
	 
	 

	32
	Телени четки
	бр
	5.00
	 
	 

	 
	Подготовка на терена (основата) за КРР
	 
	 
	 
	 

	33
	Премахване на аварийна посипка от чакъл
	м2 
	50.00
	 
	 

	34
	Почистване, подравняване и трамбоване на площите с демонтирани настилки 
	м2 
	50.00
	 
	 

	35
	Изнасяне на отпадъци - ръчно 
	м3
	20.00
	 
	 

	36
	Натоварване и извозване на отпадъци до градско сметище
	м3
	20.00
	 
	 

	 
	Сигниране на липсващите зидове и настилки
	 
	 
	 
	 

	37
	Почистване на легла на зидове, включително изкопаване на земната маса ръчно  до ниво, което с 10 см по-ниско от оригиналното ходово ниво на базиликата
	м2 
	20.50
	 
	 

	38
	Настилане на леглата с пластична глина
	м2 
	20.50
	 
	 

	39
	Полагане на изравнителна циментова замазка
	м2 
	20.50
	 
	 

	40
	Окантване с метална лайсна  с височина 5 см леглата на зидовете по контура 
	м
	38.50
	 
	 

	41
	Посипка от речен камък - филц ситна фракция с дебелина 5 см за сигниране на липсващите зидове
	м2 
	20.50
	 
	 

	42
	Посипка от речен камък - филц ситна фракция с дебелина 5 см за сигниране на липсващите настилки
	м2 
	12.65
	 
	 

	 
	Всичко разходи група 1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разходи за дейности, свързани с допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите
	 
	 
	 
	 

	 
	ЧАСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Земни работи
	 
	 
	 
	 

	1
	Изкоп с багер на земни почви
	м3 
	220
	 
	 

	3
	Извозване на земни маси
	м3 
	220
	 
	 

	 
	Бетонови работи
	 
	 
	 
	 

	4
	Бетон B 12,5 за подложен бетон
	м3 
	5
	 
	 

	5
	Стоманобетон В 20 за фундаменти
	м3 
	17
	 
	 

	6
	Стоманобетон В 20 за колони и шайби
	м3 
	25.6
	 
	 

	7
	Стоманобетон В 20 за стени над основи
	м3 
	12.8
	 
	 

	8
	Стоманобетон В 20 за плочи и греди при плочи 
	м3 
	65.1
	 
	 

	9
	Стоманобетон В 20 за стълбищни рамене и площадки
	м3 
	1.8
	 
	 

	 
	Кофражни работи
	 
	 
	 
	 

	10
	Кофраж за фундаменти
	м2 
	35
	 
	 

	11
	Кофраж за колони и шайби
	м2 
	280
	 
	 

	12
	Кофраж за армирани бетонови стени
	м2 
	110
	 
	 

	13
	Кофраж за ст.б.плочи и греди при плочи
	м2 
	440
	 
	 

	14
	Кофраж за стълби и площадки
	м2 
	10
	 
	 

	 
	Армировъчни работи
	 
	 
	 
	 

	15
	Армировъчна стомана за стоманобетон
	кг 
	14300
	 
	 

	 
	Изолации
	 
	 
	 
	 

	16
	Полагане хидроизолация от полиетиленово фолио под плочата на кота -0,05
	м2 
	60
	 
	 

	17
	Полагане на хидроизолация по сутеренни стени 
	м2 
	110
	 
	 

	18
	Полагане на топлоизолация от фибран - 4см под плочата на кота -0,05
	м2 
	60
	 
	 

	 
	ВОДОПРОВОД
	 
	 
	 
	 

	 
	Сградно водопроводно отклонение
	 
	 
	 
	 

	70
	Разбиване на пътна настилка
	м2 
	14
	 
	 

	71
	Изкоп за полипропиленов водопровод извън сграда с дълбочина до 2 м.
	м3
	12
	 
	 

	72
	Извозване на излишната пръст на депо със самосвал
	м3
	2
	 
	 

	73
	Направа на пясъчна подложка под водопровод
	м3
	0.3
	 
	 

	74
	Доставка и монтаж на полиетиленова тръба  ф63 PN10
	м
	6
	 
	 

	75
	Доставка и монтаж на полиетиленова тръба  ф90 PN10
	м
	1
	 
	 

	76
	Доставка и монтаж на тройник намалител фланшов Ду100/80
	бр
	1
	 
	 

	77
	Доставка и монтаж на свободен фланец Ду100
	бр
	2
	 
	 

	78
	Доставка и монтаж на тройник  гладък полиетиленов  ф90 PN10
	бр
	1
	 
	 

	79
	Доставка и монтаж на намалител гладък полиетиленов  ф90/63 PN10
	бр
	1
	 
	 

	80
	Доставка и монтаж на коляно гладко полиетиленово  ф90 PN10
	бр
	1
	 
	 

	81
	Доставка и монтаж на коляно гладко полиетиленово  ф63 PN10
	бр
	1
	 
	 

	82
	Доставка и монтаж на преход с фланец ф90/Ду80
	бр
	2
	 
	 

	83
	Доставка и монтаж на спирателен кран Ду80 PN16 с охранителна гарнитура
	бр
	1
	 
	 

	84
	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - комплект
	бр
	1
	 
	 

	85
	Направа на бетонов опорен блок за ПХ 70/80 с размери 25/25/15 см
	бр
	1
	 
	 

	86
	Доставка и монтаж на преход с външна метална резба ф63/2"
	бр
	1
	 
	 

	87
	Доставка и монтаж на преход с фланец ф63/2"
	бр
	2
	 
	 

	88
	Доставка и монтаж на ТСК с фланец 2" PN16
	бр
	1
	 
	 

	89
	Направа на пясъчна засипка над водопровод
	м3
	1.5
	 
	 

	90
	Направа на обратен насип с трамбоване над водопровод
	м3
	10
	 
	 

	91
	Възстановяване на пътна настилка
	м2 
	14
	 
	 

	92
	Изпитване на водопровод
	м
	7
	 
	 

	93
	Дезинфекция на водопровод
	м
	7
	 
	 

	 
	КОНСТРУКЦИИ - РАЗШИРЕНИЕ НА ОТВОР ЗА СТЪЛБА
	 
	 
	 
	 

	 
	Премахване на съществуващ бетон
	 
	 
	 
	 

	1
	Премахване на ст. б. плоча с дебелина 26cm 
	м2 
	20
	 
	 

	 
	Анкери
	 
	 
	 
	 

	2
	Сегментни анкери 
	бр
	8
	 
	 

	 
	Стомана
	 
	
	 
	 

	3
	Монтаж на IPE200 /или еквивалентен/ към същ. ст.б. греда
	кг
	260
	 
	 

	 
	Кофражни работи
	 
	 
	 
	 

	4
	Кофраж за оформяне на контура на новия отвор
	м2 
	5
	 
	 

	 
	Бетонови работи
	 
	 
	 
	 

	5
	Филцбетон B20 за оформяне на контура на новия отвор
	м3 
	1
	 
	 

	 
	ЧАСТ: ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
	 
	 
	 
	 

	1
	Куполна камера за външен монтаж
	бр
	2
	 
	 

	2
	Куполна камера за вътрешен монтаж
	бр
	8
	 
	 

	3
	Камери с обективи за монтаж в кожух
	бр
	19
	 
	 

	4
	IR прожектори,  до 50m,  за външен монтаж, със стойка
	бр
	18
	 
	 

	5
	Термостатиран кожух със стойка
	бр
	19
	 
	 

	6
	Захранващи адаптори 12V DC,1A
	бр
	29
	 
	 

	7
	Ел. табло с предпазители
	бр
	1
	 
	 

	8
	19" шкаф 25U, 600х800
	бр
	1
	 
	 

	9
	Ел.разклонител 8, за монтаж в шкаф
	бр
	2
	 
	 

	10
	16 канален Видеоконвертор
	бр
	2
	 
	 

	11
	Балун трансформатор
	бр
	19
	 
	 

	12
	16 канален DVR
	бр
	2
	 
	 

	13
	Терминално РС
	бр
	1
	 
	 

	14
	Монитор 19"
	бр
	1
	 
	 

	15
	Коаксиален кабел RG6
	м
	630
	 
	 

	16
	Кабел ШВПС 2х0,5
	м
	630
	 
	 

	17
	PVC гофрирана тръба, ф16
	м
	630
	 
	 

	18
	Кабел SFTP cat.5 Е
	м
	3970
	 
	 

	19
	Кабел СВТ 3х1,5
	м
	3970
	 
	 

	 
	ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМР
	 
	 
	 
	 

	1
	Подготвителни работи: Почистване на площадката
	мсм
	5
	 
	 

	2
	Подготвителни работи: Почистване на площадката
	ч/д
	45
	 
	 

	3
	Извозване на отпадъци и земни маси
	м3
	650
	 
	 

	4
	Временна строителна ограда с височина 2 м - доставка и монтаж
	м
	152
	 
	 

	5
	Входна метална врата 400/200 за строителни цели
	бр
	2
	 
	 

	6
	Входна метална врата 100/200 за работници
	бр
	2
	 
	 

	7
	Разрушаване на съществуваща сграда
	мсм
	25
	 
	 

	8
	Осветление за строителната площадка - прожектори
	бр
	11
	 
	 

	9
	Електрическа инсталация - табло, проводници и такси
	бр
	1
	 
	 

	10
	Временно водоснабдяване и канализация
	бр
	1
	 
	 

	11
	
	
	
	
	 

	12
	Химическа тоалетна
	бр
	2
	 
	 

	13
	Приобектова канцелария, закрити складове, ППТ и място за първа медицинска помощ
	бр
	1
	 
	 

	14
	Контейнери за отпадъци
	бр
	2
	 
	 

	 
	Всичко разходи група 2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Разходи за дейности, свързани с развитие на туристическата инфраструктура
	 
	 
	 
	 

	 
	АРХИТЕКТУРА - ЕТАП 1
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтажни  работи
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на временна дървена платформа  (подова конструкция) от кръгли дървета ø10 см върху  временна дървена конструкция от дървета със същото сечение, включително временно покритие от един пласт воалит  (тази мярка се предвижда за защита на археологическа
	м2 
	354.00
	 
	 

	2
	Разрушаване на тухлени зидове с дебелина 30 см.
	м3
	55.00
	 
	 

	3
	Разрушаване на тухлени зидове с дебелина от 12 см до 25 см
	м3
	21.00
	 
	 

	4
	Разрушаване на външна стоманобетонова трибуна, включително стълби, парапет и площадка с обща площ 35 м2
	м3
	21.00
	 
	 

	5
	Разрушаване на вътрешна еднораменна стоманобетонова стълба с обща площ 7.9 м2
	м3
	3.60
	 
	 

	6
	Разрушаване на бетонови елементи (разширяване на отвора в плочата на кота +2,90 -17,34 м2, изкъртване на бетонова пътека на партера - 35,32 м2, и други бетонови елементи - 12,88 м2 
	м3
	24.00
	 
	 

	7
	Демонтаж на дървена пътека на кота 0,00
	м2 
	18.00
	 
	 

	8
	Демонтаж на метален парапет покрай дървената пътека на партера и парапет на вътрешната еднораменна  стоманобетонова стълба
	м
	48.80
	 
	 

	9
	Къртене на венецианска мозайка на партера
	м2 
	98.00
	 
	 

	10
	Демонтаж на дървена преграда на офис на кота 0.00
	м2 
	18.20
	 
	 

	11
	Демонтаж на входна двукрила врата с размери 180/200
	бр
	1.00
	 
	 

	12
	Демонтаж на прозорци на партер с размери 150/146
	бр
	4.00
	 
	 

	13
	Демонтаж на прозорец  на партер (при външната трибуна) с размери 651/94
	бр
	1.00
	 
	 

	14
	Демонтаж на PVC еднокрила врата на партер (за банкомата)
	бр
	1.00
	 
	 

	15
	Демонтаж на прозорци на кота +2,90 с размери 174/212
	бр
	4.00
	 
	 

	16
	Демонтаж на еднокрила външна врата на кота +2,90 (достъпна от покрива)
	бр
	1.00
	 
	 

	17
	Демонтаж на вътрешна PVC дограма на партер с размери 180/225 (към офис)
	бр
	1.00
	 
	 

	18
	Демонтаж на вътрешна PVC дограма на партер с размери 250/225 (към офис)
	бр
	1.00
	 
	 

	19
	Демонтаж на вътрешна PVC врата на партер
	бр
	1.00
	 
	 

	20
	Демонтаж на вътрешни врати на кота -0.72 с размери 89/214
	бр
	1.00
	 
	 

	21
	Демонтаж на вътрешни врати на кота -0.72 с размери 82/206
	бр
	1.00
	 
	 

	22
	Демонтаж на вътрешни врати на кота -0.72 с размери 89/208
	бр
	1.00
	 
	 

	23
	Демонтаж на вътрешни врати на кота -0.72 с размери 96/190
	бр
	1.00
	 
	 

	24
	Извозване на строителни отпадъци 
	м3
	222.60
	 
	 

	25
	Извозване на демонтираните прозорци и врати
	м3
	20.00
	 
	 

	 
	Зидарии и довършителни работи
	 
	 
	 
	 

	 
	Зидарии
	 
	 
	 
	 

	26
	Направа на тухлени зидове с дебелина 25 см с преоформяне на вътрешното пространство с обща квадратура 215,67 m2
	м3
	53.91
	 
	 

	27
	Направа на тухлени зидове с дебелина 12 см за обособяване на санитарни възли и други с обща квадратура: партер -90.19 м2, кота +2,90 - 71.04 м2
	м2 
	161.23
	 
	 

	 
	Преградни стени и окачени тавани  от гипсокартон
	 
	 
	 
	 

	28
	Направа на стена от гипсокартон и  щендерна конструкция за преграждане на кота +2,90 между етап 1 и етап 2
	м2 
	18.89
	 
	 

	29
	Направа на врата от гипсокартон и щендерна конструкция за вграждане в преградата на кота +2,90 между етап 1 и етап 2
	м2 
	1.94
	 
	 

	30
	Направа на окачен таван от  гипсокартон  и метална конструкция ( партер - 92,6 м2, кота +2,90 - 105,57 м2)
	м2 
	198.17
	 
	 

	31
	Направа на предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция за обличане на колони и греди при деформационна фуга (партер -10.31 м2, кота +2.90 - 11,40 м2)
	м2 
	21.71
	 
	 

	32
	Доставка и монтаж на метални лайсни за оформяне на деформационна фуга по стени и тавани (партер -13.50 м, кота +2.90 - 19,41 м)
	м
	32.91
	 
	 

	 
	Вътрешни настилки
	 
	 
	 
	 

	33
	Пълнеж от керамзитон бетон от кота -0.70 до кота -0.34
	м3
	35.00
	 
	 

	34
	Направа на  настилка от дърволекс  (верзалит) на партера върху  конструкция, включително  4 броя стъпала
	м2 
	80.13
	 
	 

	35
	Доставка и монтаж на дървен перваз, L- профил с височина 50 мм за настилката от дърволекс
	м
	36.39
	 
	 

	36
	Доставка и монтаж на настилка от закалено прозрачно стъкло, подлепено от долната страна с прозрачен плексиглас 20 мм и конструкция с височина 30 см
	м2 
	7.54
	 
	 

	37
	Доставка и монтаж на метални лайсни с ширина 60 мм за преход при настилки в пода и при деформационна фуга
	м
	8.00
	 
	 

	38
	Направа на настилка от гранитогрес 60/60 см, включително и по стълбището (партер -92.01 м2, кота +2,90- 132,88 м2)
	м2 
	224.89
	 
	 

	39
	Направа на первази от гранитогрес с височина 5 см, включително и по стълбището (партер -96.38 м, кота +2,90- 99,62 м) 
	м
	196.00
	 
	 

	 
	Шпакловки и бояджийски работи
	 
	 
	 
	 

	40
	Гипсова шпакловка по ст. бетонови греди, които не се обличат с гипсокартон (партер - 60.89 м2, кота +2,90 -12.86 м2)
	м2 
	73.75
	 
	 

	41
	Гипсова шпакловка по нови и съществуващи  тухлени зидове и ст. бетонови колони и шайби  (партер - 611.61 м2, кота +2,90 -310.26 м2)
	м2 
	921.87
	 
	 

	42
	Гипсова шпакловка по стоманобетонови тавани, където няма гипсокартон (партер - 310.6 м2, кота +2,90 -16.48 м2)
	м2 
	327.08
	 
	 

	43
	Двукратно боядисване на шпакловани стени, греди и тавани  с латекс в цвят съгласно проект за интериор (стени - 921,87 м2, греди - 73,75 м2, тавани -327,08 м2)
	м2 
	1322.70
	 
	 

	44
	Двукратно боядисване на окачени тавани от гипсокартон с латекс в цвят съгласно проект за интериор
	м2 
	198.17
	 
	 

	 
	Вътрешни облицовки 
	 
	 
	 
	 

	45
	Направа на фаянсова облицовка с височина 2,20 м  по стени на санитарни възли партер -45.56 м2, кота +2,90 - 37,36 м2)
	м2 
	82.92
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж на дограма
	 
	 
	 
	 

	46
	Дървен прозорец с размери 72/148, 100% отваряемост, остъклен със стъклопакет, тип П1 съгласно спецификация
	бр
	5.00
	 
	 

	47
	Дървен прозорец с размери 175/160, 100% отваряемост, остъклен със стъклопакет, тип П2 съгласно спецификация
	бр
	4.00
	 
	 

	48
	Неотваряем  наклонен прозорец от единично закалено стъкло, включително две триъгълни части тип П3 съгласно спецификация с размери 582/265
	бр
	1.00
	 
	 

	49
	Външна двукрила врата с размери 250/205 от единично закалено стъкло, с вграден профил за монтаж, отваряне навън, брава "антипаник" , тип ВВ1 съгласно спецификация
	бр
	1.00
	 
	 

	50
	Вътрешна витрина  с размери 351/270 с двукрила летяща врата  от единично закалено стъкло, с вграден профил за монтаж, тип ВВ2 съгласно спецификация
	бр
	1.00
	 
	 

	51
	Вътрешна витрина  с размери 330/270 с еднокрила врата  от единично закалено стъкло, с вграден профил за монтаж, брава "антипаник", тип ВВ3 съгласно спецификация
	бр
	1.00
	 
	 

	52
	Вътрешна витрина  с размери 160/320 с еднокрила врата  от единично закалено стъкло, с вграден профил за монтаж, брава "антипаник", тип ВВ4 съгласно спецификация
	бр
	1.00
	 
	 

	53
	Вътрешна MDF врата на каса 12 см с размери 90/210, тип В1 съгласно спецификация
	бр
	11.00
	 
	 

	54
	Вътрешна MDF врата на каса 25 см с размери 90/210, тип В2 съгласно спецификация
	бр
	5.00
	 
	 

	55
	Вътрешна MDF врата на каса 40 см с размери 90/210, тип В3 съгласно спецификация
	бр
	1.00
	 
	 

	56
	Външна MDF врата на каса 30 см с размери 100/210, тип В4 съгласно спецификация
	бр
	1.00
	 
	 

	57
	Външна MDF врата на каса 30 см с размери 100/236, тип В5 съгласно спецификация
	бр
	1.00
	 
	 

	58
	Вътрешна метална врата за ел. Табло с размери 90/210 и граница на пожароустойчивост 45 минути, тип МВ1 съгласно спецификация
	бр
	1.00
	 
	 

	 
	Вътрешни парапети
	 
	 
	 
	 

	59
	Доставка и монтаж на парапет от закалено стъкло върху метални  стойки с височина 90 см, прахово боядисани, по детайл за обкантване на пътеката за движение на партера
	м
	22.68
	 
	 

	60
	Доставка и монтаж на  метална ръкохватка, прахово боядисана по детайл, закрепване за стената,  за  стълбище
	м
	11.24
	 
	 

	 
	Вътрешно покритие от поликарбонат
	 
	 
	 
	 

	61
	Доставка и монтаж на временно покритие от поликарбонат  с метална конструкция, прахово боядисана,  по детайл, за затваряне на въздуха между етап 1 и етап 2
	м2 
	26.00
	 
	 

	 
	Външни работи
	 
	 
	 
	 

	62
	Направа на каменна облицовка върху фасадата чрез дюбели и циментов разтвор (врачански варовик в растер и цвят идентичен със съществуващата облицовка)- фасада "запад" - 55.7 м2, фасада "изток" - 61,6 м2, фасада "юг" - 19,24 м2
	м2 
	136.10
	 
	 

	63
	Оформяне на страници на отвори с врачански камък около врати и прозорци с ширина 15 см
	м
	90.00
	 
	 

	64
	Обработка на съществуваща каменна облицовка по фасада "изток" - почистване, изкърпване, префугиране
	м2 
	15.96
	 
	 

	65
	Оформяне на фуги с метален профил при калкан 
	м
	31.92
	 
	 

	66
	Доставка и монтаж на външна топлоизолация от аустротерм 6 см за всички външни стени на първия етап, с изключение на местата където има съществуваща каменна облицовка ( фасада "запад" - 55.7 м2, фасада "изток" - 61,6 м2, фасада "юг" - 19,24 м2, фасада "сев
	м2 
	261.88
	 
	 

	67
	Фасадно тръбно скеле 
	м2 
	120.00
	 
	 

	68
	Направа на външна  настилка от дърволекс (верзалит)  върху  дървена  конструкция- 0,1 м3, за оформяне на пътека за пешеходци при изхода за  раннохристиянкия комплекс,  включително обработка на дървената конструкция срещу влага и гниене 
	м2 
	12.00
	 
	 

	69
	Доставка и монтаж на ажурен метален парапет  в стила на оградата към раннохристиянския комплекс, за външната настилка от дърволекс  с височина 90 см (наклонен парапет - 8,69 м, хоризонтален парапет - 8,88 м)
	м
	17.57
	 
	 

	70
	Доставка и направа (възстановка) на прилежащия тротоар откъм пешеходната зона в обхвата на цялото лице на сградата с плочки идентични със сега съществуващите
	м2 
	74.84
	 
	 

	71
	Доставка и направа (възстановка) на бордюра окантващ прилежащия тротоар откъм пешеходната зона в обхвата на цялото лице на сградата с бордюри идентични със сега съществуващите
	м
	23.21
	 
	 

	 
	Покривни изолации
	 
	 
	 
	 

	72
	Доставка и направа на филцова защита  от дребен чакъл 3 см  на хидроизолацията  с височина 3 см
	м3
	4.00
	 
	 

	73
	Доставка и направа на хидроизолация - 1 пласт геотекстил, включително обръщане по бордове (покрив -133,46 м2, бордове - 27,36 м2)
	м2 
	160.82
	 
	 

	74
	Доставка и направа на топлоизолация - аустротерм с дебелина 8 см
	м2 
	133.46
	 
	 

	75
	Доставка и направа на битумна хидроизолация - мембрана, включително по бордове
	м2 
	160.82
	 
	 

	76
	Керамзитобетон за наклон с гланцирано покритие
	м2 
	32.00
	 
	 

	77
	Направа на бордове от тухлена зидария с дебелина 25 см и височина 50 см
	м3
	6.84
	 
	 

	78
	Измазване на тухлени бордове от вътрешната страна с гладка вароциментова мазилка
	м2 
	27.36
	 
	 

	79
	Направа на пола от поцинкована ламарина с ширина 50 см за бордове
	м
	52.32
	 
	 

	80
	Доставка и монтаж на каменна шапка от врачански варовик за борда с ширина 40 см
	м
	52.32
	 
	 

	 
	Асансьор
	 
	 
	 
	 

	81
	Доставка и монтаж на хидравличен асансьор с две спики за шахта 150/150 см
	к-т
	1.00
	 
	 

	 
	Други
	 
	 
	 
	 

	82
	Почистване на помещенията преди предаване на обекта 
	м2 
	460.00
	 
	 

	83
	Извозване на строителни отпадъци до градско  депо до 10 км , включително товарене
	м3
	50.00
	 
	 

	 
	Пожарна безопасност
	 
	 
	 
	 

	84
	Доставка и монтаж разсредоточено на подходящи места на пожарогасители на водна основа с вместимост 9 литра
	бр
	5.00
	 
	 

	85
	Доставка  и монтаж разсредоточено на подходящи места на пожарогасители с въглероден диоксид 5 кг
	бр
	5.00
	 
	 

	 
	СКУЛПТУРНА ГРУПА 1
	 
	 
	 
	 

	1
	Материали , доставка и монтаж на стъклени витрини, 10мм,  облицовка от стъкло 
	м2
	10.00
	 
	 

	2
	Материали, доставка и монтаж на алуминиева носеща конструкция за витрини, панти аксесоари
	м
	10.00
	 
	 

	3
	Окабеляване
	м
	15.00
	 
	 

	4
	Материали, доставка и монтаж  фундаменти основа -шперплат и фолио
	м2
	16.00
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж на подова конструкция от метал, 20/20 мм
	м
	16.00
	 
	 

	 
	ОВК - ЕТАП 1 
	 
	 
	 
	 

	I
	Климатична инсталация 
	 
	 
	 
	 

	1
	Външно тяло на база :
	бр.
	1.00
	 
	 

	 
	- Qc= 90.0 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	- Qh= 100.0 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	- N=27.69kW/400V/44.4A
	 
	 
	 
	 

	 
	- хладилен агент R410A
	 
	 
	 
	 

	 
	- H/W/D 1710/1220/760mm/245кг
	 
	 
	 
	 

	2
	Външно тяло на база :
	бр
	1.00
	 
	 

	 
	- Qc= 14.0 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	- Qh= 15.5 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	- N= 5.32kW/400V/8.09A
	 
	 
	 
	 

	 
	- хладилен агент R410A
	 
	 
	 
	 

	 
	- H/W/D 1350/950/330mm/140кг
	 
	 
	 
	 

	3
	Вътрешно тяло  - 4-пътна касета на база :
	бр
	5.00
	 
	 

	 
	- Qc= 11200W
	 
	 
	 
	 

	 
	- Qh= 12500W
	 
	 
	 
	 

	 
	-N= 0.15kW
	 
	 
	 
	 

	4
	Вътрешно тяло -високостенен монтаж на база :
	бр
	5.00
	 
	 

	 
	- Qc= 1700W
	 
	 
	 
	 

	 
	- Qh= 1900W
	 
	 
	 
	 

	 
	-N=0,04kW
	 
	 
	 
	 

	5
	Вътрешно тяло  - 4-пътна касета на база :
	бр
	2.00
	 
	 

	 
	- Qc= 2800W
	 
	 
	 
	 

	 
	- Qh= 3200W
	 
	 
	 
	 

	 
	-N= 0.05kW
	 
	 
	 
	 

	6
	Вътрешно тяло  - 4-пътна касета на база :
	бр
	1.00
	 
	 

	 
	- Qc= 4000W
	 
	 
	 
	 

	 
	- Qh= 3600W
	 
	 
	 
	 

	 
	-N= 0.03kW
	 
	 
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на климатична инверторна система :
	бр
	2.00
	 
	 

	8
	Медна тръба  ø 6,4мм , комплект с фитинги
	м
	55.00
	 
	 

	9
	Медна тръба  ø 9,5мм , комплект с фитинги
	м
	57.00
	 
	 

	10
	Медна тръба  ø 19,1мм , комплект с фитинги
	м
	45.00
	 
	 

	11
	Топлоизолация от микропореста гума d=9мм за медни тръби
	м
	157.00
	 
	 

	12
	Скоби за закрепване на медни тръби
	бр
	80.00
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж на метална конструкция от двойно П профили 50-50  
	кг
	50.00
	 
	 

	14
	Електрически конвектор 340/280, N=400 W, комплект с термостат
	бр
	4.00
	 
	 

	15
	Монтаж на ел.конвектори
	бр
	0.00
	 
	 

	 
	Вентилационни инсталации
	 
	 
	 
	 

	ІІ
	Нагнетателна вентилация НВ - 1
	 
	 
	 
	 

	 
	НАГНЕТАТЕЛНА КАНАЛНА СИСТЕМА - ККС
	 
	 
	 
	 

	1
	Неподвижна жалузийна решетка НЖР ø 160
	бр
	1.00
	 
	 

	2
	Въздушен  филтър - ФВ-V / ø 150
	бр
	1.00
	 
	 

	3
	Меки връзки 
	бр
	2.00
	 
	 

	4
	Канален вентилатор - TD - 500/150
	бр
	1.00
	 
	 

	 
	- за дебит L= 535 m³/h
	 
	 
	 
	 

	 
	- N= 68 W/230V , 41 Db
	 
	 
	 
	 

	5
	Шумозаглушител кулисен ШК - В150, L1000 мм
	бр
	1.00
	 
	 

	6
	- Електрически калорифер - ЕК 200 - Р
	бр
	1.00
	 
	 

	 
	N= 6 kW/400V 
	 
	 
	 
	 

	7
	Нагнетателна решетка  425/75 , за дебит 250 m³/h
	бр
	2.00
	 
	 

	8
	Фланци
	бр
	16.00
	 
	 

	9
	Фасонни части - европрофил
	л.м.
	5.00
	 
	 

	10
	Кръгъл въздуховод SPIRO топлоизолиран  ø 150
	м
	5.00
	 
	 

	11
	Укрепваща конструкция
	кг.
	20.00
	 
	 

	12
	Наладка инсталация 
	бр
	1.00
	 
	 

	13
	Комплексни изпитания
	бр
	1.00
	 
	 

	14
	Табло КИП и А - защита от замръзване, следене на температура на подавания въздух, оперативно окабеляване
	бр
	1.00
	 
	 

	ІІІ
	Смукателна вентилация СВ - 1
	 
	 
	 
	 

	 
	СМУКАТЕЛНА КАНАЛНА СИСТЕМА 
	 
	 
	 
	 

	1
	Центробежен вентилатор  150В
	бр
	1.00
	 
	 

	 
	- за дебит L= 480 m³/h
	 
	 
	 
	 

	 
	- N= 80 W/230V , 55 Db
	 
	 
	 
	 

	2
	Меки връзки 
	бр
	2.00
	 
	 

	3
	Фланци
	бр
	6.00
	 
	 

	4
	Кръгъл въздуховод SPIRO топлоизолиран  ø 150
	м
	20.00
	 
	 

	5
	Смукателна решетка 325/75 , за дебит 150 m³/h
	бр
	3.00
	 
	 

	6
	Неподвижна жалузийна решетка покрив НЖР  ø 160
	бр
	1.00
	 
	 

	7
	Фланци
	бр
	6.00
	 
	 

	8
	Фасонни части - европрофил
	л.м.
	8.00
	 
	 

	9
	Укрепваща конструкция
	кг.
	30.00
	 
	 

	10
	Наладка инсталация 
	бр
	1.00
	 
	 

	11
	Комплексни изпитания
	бр
	1.00
	 
	 

	IV
	Смукателна вентилация СВ-WC
	 
	 
	 
	 

	1
	Осов вентилатор с автом. жалуза  ø 120
	бр
	4.00
	 
	 

	 
	- за дебит L=100m3/h
	 
	 
	 
	 

	 
	- N= 11 W/230V
	 
	 
	 
	 

	2
	Въздуховод -  ø 160
	м
	18.00
	 
	 

	3
	Скоби за укрепване на въздуховод - ø 160
	бр
	16.00
	 
	 

	4
	Неподвижна жалузийна решетка покрив НЖР  ø 180
	бр
	4.00
	 
	 

	5
	Единична  проба вентилатор 
	бр
	4.00
	 
	 

	V
	Демонтаж на отоплителна инсталация
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж панелни радиатори
	бр
	4.00
	 
	 

	2
	Демонтаж хоризонтална и вертикална тръбна мрежа
	л.м.
	120.00
	 
	 

	 
	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА - ЕТАП 1
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на електромерно табло по схема
	бр
	1.00
	 
	 

	2
	Монтаж на стена електромерно табло по схема
	бр
	1.00
	 
	 

	3
	Доставка на ТО-център по схема
	бр
	1.00
	 
	 

	4
	Монтаж на ТО-център по схема
	бр
	1.00
	 
	 

	5
	Доставка на пусково табло ТД-ас.по схема
	бр
	1.00
	 
	 

	6
	Монтаж на пусково табло ТД-ас. по схема
	бр
	1.00
	 
	 

	7
	Доставка на пусково табло ТД-чилър по схема
	бр
	1.00
	 
	 

	8
	Монтаж на пусково табло ТД-чилър по схема
	бр
	1.00
	 
	 

	 
	Проводници и тръби
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на кабел тип СВТ 3х35+16мм2
	м
	35.00
	 
	 

	2
	Доставка на кабел тип СВТ 4х16мм2
	м
	20.00
	 
	 

	3
	Доставка на кабел тип СВТ 5х10мм2
	м
	35.00
	 
	 

	4
	Доставка на кабел тип СВТ 5х4мм2
	м
	60.00
	 
	 

	5
	Доставка на кабел тип СВТ 3х4мм2
	м
	40.00
	 
	 

	6
	Доставка на кабел тип СВТ 3х2,5мм² 
	м
	1160.00
	 
	 

	7
	Доставка на кабел тип СВТ  2х2.5мм2
	м
	300.00
	 
	 

	8
	Доставка на кабел тип СВТ 4х1.5мм2
	м
	100.00
	 
	 

	9
	Доставка на кабел тип СВТ 3х1.5мм2
	м
	1885.00
	 
	 

	10
	Полагане и изтегляне на кабели тип СВТ по кабелна скара, на скоби над окачен таван, в тръби
	м
	3635.00
	 
	 

	11
	Доставка на кабел тип ПВА2 1х16мм2
	м
	55.00
	 
	 

	12
	Полагане и изтегляне на кабели тип ПВА2 по кабелна скара, и в тръби
	м
	55.00
	 
	 

	13
	Доставка и полагане на тръба PVC Ø32мм 
	м
	35.00
	 
	 

	14
	Доставка и полагане на тръба PVC Ø16мм 
	м
	100.00
	 
	 

	 
	Осветителни тела и контакти
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на вградено насочващо се осветително тяло тип Луна с халогенна лампа 20W IP21 12V
	бр
	68.00
	 
	 

	2
	Монтаж на вградено насочващо се осветително тяло тип Луна с халогенна лампа 20W IP21 12V
	бр
	68.00
	 
	 

	3
	Доставка на противовлажен плафониер с мрежичка IP44
	бр
	8.00
	 
	 

	4
	Монтаж на противовлажен плафониер с мрежичка IP44
	бр
	8.00
	 
	 

	5
	Доставка на аплик 
	бр
	4.00
	 
	 

	6
	Монтаж на аплик
	бр
	4.00
	 
	 

	7
	Доставка на вграден прожектор с метал-халогенна лампа 35 W IP21 за акцентно осветление
	бр
	16.00
	 
	 

	8
	Монтаж на вграден прожектор с метал-халогенна лампа 35 W IP21 за акцентно осветление
	бр
	16.00
	 
	 

	9
	Доставка на прожектор с метал-халогенна лампа 70W IP21 с широк сноп на излъчване
	бр
	2.00
	 
	 

	10
	Монтаж на прожектор с метал-халогенна лампа 70W IP21 с широк сноп на излъчване
	бр
	2.00
	 
	 

	11
	Доставка на прожектор за вграждане в земя 70W IP65 с тесен сноп за излъчване
	бр
	2.00
	 
	 

	12
	Монтаж на прожектор за вграждане в земя 70W IP65 с тесен сноп за излъчване
	бр
	2.00
	 
	 

	13
	Доставка на луминесцентна шина 36W
	бр
	185.00
	 
	 

	14
	Монтаж на луминесцентна шина 36W
	бр
	185.00
	 
	 

	15
	Доставка на луминесцентна шина 58W
	бр
	13.00
	 
	 

	16
	Монтаж на луминесцентна шина 58W
	бр
	13.00
	 
	 

	17
	Доставка на луминесцентен осветител 1х18W IP44 открит монтаж
	бр
	5.00
	 
	 

	18
	Монтаж на луминесцентен осветител 1х18W IP44 открит монтаж
	бр
	5.00
	 
	 

	19
	Доставка на луминесцентен осветител 1х36W IP21 открит монтаж
	бр
	1.00
	 
	 

	20
	Монтаж на луминесцентен осветител 1х36W IP21 открит монтаж
	бр
	1.00
	 
	 

	21
	Доставка на луминесцентен осветител 1х36W IP44 открит монтаж
	бр
	1.00
	 
	 

	22
	Монтаж на луминесцентен осветител 1х36W IP44 открит монтаж
	бр
	1.00
	 
	 

	23
	Доставка на луминесцентен осветител 2х18W IP21 открит монтаж
	бр
	5.00
	 
	 

	24
	Монтаж на луминесцентен осветител 2х18W IP21 открит монтаж
	бр
	5.00
	 
	 

	25
	Доставка на луминесцентен осветител 2х36W IP21 открит монтаж
	бр
	21.00
	 
	 

	26
	Монтаж на луминесцентен осветител 2х36W IP21 открит монтаж
	бр
	21.00
	 
	 

	27
	Доставка  на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и надпис ИЗХОД
	бр
	11.00
	 
	 

	28
	Монтаж  на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия 
	бр
	11.00
	 
	 

	29
	Доставка  на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и стрелка
	бр
	1.00
	 
	 

	30
	Монтаж  на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия 
	бр
	1.00
	 
	 

	31
	Доставка  на обикновен ключ за вграден монтаж
	бр
	11.00
	 
	 

	32
	Монтаж  на обикновен ключ за вграден монтаж
	бр
	11.00
	 
	 

	33
	Доставка  на сериен ключ вграден монтаж
	бр
	11.00
	 
	 

	34
	Монтаж на сериен ключ вграден монтаж
	бр
	11.00
	 
	 

	35
	Доставка на девиаторен ключ вграден монтаж
	бр
	12.00
	 
	 

	36
	Монтаж на девиаторен ключ вграден монтаж
	бр
	12.00
	 
	 

	37
	Доставка на трансформатор 220/12V 105VA
	бр
	16.00
	 
	 

	38
	Монтаж на трансформатор 220/12V 105VA
	бр
	16.00
	 
	 

	39
	Доставка на трансформатор 220/12V 50VA
	бр
	1.00
	 
	 

	40
	Монтаж на трансформатор 220/12V 50VA
	бр
	1.00
	 
	 

	41
	Доставка на контакт тип Шуко-монофазен с занулителна клема
	бр
	67.00
	 
	 

	42
	Монтаж  на контакт тип Шуко-монофазен с занулителна клема
	бр
	67.00
	 
	 

	43
	Доставка  на противовлажен контакт тип Шуко-монофазен със занулителна клема
	бр
	4.00
	 
	 

	44
	Монтаж  на противовлажен контакт тип Шуко-монофазен със занулителна клема
	бр
	4.00
	 
	 

	45
	Доставка на бойлерно табло 20А
	бр
	2.00
	 
	 

	46
	Монтаж на бойлерно табло 20А
	бр
	2.00
	 
	 

	47
	Доставка на конзола за скрит монтаж
	бр
	105.00
	 
	 

	48
	Монтаж на конзола за скрит монтаж 
	бр
	105.00
	 
	 

	 
	Мълниеотводна  и заземителна инсталация 
	 
	
	 
	 

	1
	Доставка на мълниеприемен прът с височина 3.0м
	м
	1.00
	 
	 

	2
	Монтаж на мълниеприемен прът с височина 3.0м
	м
	1.00
	 
	 

	3
	Доставка на поцинкована шина Fe 40/4 
	м
	40.00
	 
	 

	4
	Полагане на поцинкована шина Fe 40/4 
	бр
	40.00
	 
	 

	5
	Доставка на прав съединител с капак в Fe поцинкована кутия 15/15см
	бр
	2.00
	 
	 

	6
	Монтаж на прав съединител с капак
	бр
	2.00
	 
	 

	7
	Направа за заземител с преходно съпротивление по малко от 20 ома
	бр
	2.00
	 
	 

	8
	Направа за заземител с преходно съпротивление по малко от 4 ома за електромерното табло
	бр
	1.00
	 
	 

	 
	Слаботокови инсталации
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на слаботокова розетка тип RJ45 cat.6
	бр
	18.00
	 
	 

	2
	Монтаж на слаботокова розетка  RJ 45 cat.6
	бр
	18.00
	 
	 

	3
	Доставка на кабел тип FTP4x2x0.5 cat,7
	м
	660.00
	 
	 

	4
	Полагане на кабел тип FTP4x2x0.5 cat.7 по скара, в тръба, 
	м
	660.00
	 
	 

	5
	Доставка на кабел ТПП6х2х0.5
	м
	40.00
	 
	 

	6
	Изтегляне на телефонен кабел 
	м
	40.00
	 
	 

	7
	Доставка на тръба твърда PVC Ø50мм
	м
	30.00
	 
	 

	8
	Полагане на тръба твърдо PVC Ø50мм
	м
	30.00
	 
	 

	9
	Доставка на тръба твърдо PVC Ø23мм
	м
	40.00
	 
	 

	10
	Полагане на тръба твърдо PVC Ø23мм
	м
	40.00
	 
	 

	11
	Доставка на тръба твърдо PVC Ø16мм
	м
	450.00
	 
	 

	12
	Полагане на тръба твърдо PVC Ø16мм
	м
	450.00
	 
	 

	13
	Доставка на конзола за скрит монтаж
	бр
	18.00
	 
	 

	14
	Монтаж на конзола за скрит монтаж 
	бр
	18.00
	 
	 

	15
	Доставка на звънчево-домофонно табло с 1 бр. звънчев бутон 
	бр
	1.00
	 
	 

	16
	Монтаж на звънчево-домофонно табло с 1 бр. звънчев бутон 
	бр
	1.00
	 
	 

	17
	Доставка на домофон
	бр
	1.00
	 
	 

	18
	Монтаж на домофон
	бр
	1.00
	 
	 

	19
	Доставка на звънец
	бр
	1.00
	 
	 

	20
	Монтаж на звънец
	бр
	1.00
	 
	 

	21
	Доставка на проводник ПВ1х0.75
	м
	245.00
	 
	 

	22
	Полагане на проводник ПВ1х0.75 в тръба PVC Ø13,5mm
	м
	70.00
	 
	 

	23
	Доставка на входна реглетна кутия
	бр
	1.00
	 
	 

	24
	Монтаж на входна реглетна кутия
	бр
	1.00
	 
	 

	25
	Доставка на входна кутия за кабелна телевизия
	бр
	1.00
	 
	 

	26
	Монтаж на входна кутия за кабелна телевизия
	бр
	1.00
	 
	 

	27
	Доставка на телевизионна розетка за скрит монтаж
	бр
	4.00
	 
	 

	28
	Монтаж  на телевизионна розетка за скрит монтаж 
	бр
	4.00
	 
	 

	29
	Доставка на коаксиален кабел РК 75Ω
	м
	140.00
	 
	 

	30
	Полагане на коаксиален кабел РК 75Ω
	м
	140.00
	 
	 

	31
	Доставка на тръба PVCØ23mm
	м
	140.00
	 
	 

	 
	Пожароизвестителна инсталация
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на пожароизвестителна централа рингов тип с един брой ринг
	бр
	1.00
	 
	 

	2
	Монтаж на пожароизвестителна централа рингов тип с един брой ринг
	бр
	1.00
	 
	 

	3
	Доставка на ръчен пожароизвестителен датчик
	бр
	4.00
	 
	 

	4
	Монтаж  на ръчен пожароизвестителен датчик
	бр
	4.00
	 
	 

	5
	Доставка на оптикодимен датчик
	бр
	24.00
	 
	 

	6
	Монтаж  на оптикодимен датчик
	бр
	24.00
	 
	 

	7
	Доставка на звуково-светлинна сигнализация - блиц лампа и сирена
	бр
	3.00
	 
	 

	8
	Монтаж на звуково-светлинна сигнализация - блиц лампа и сирена
	бр
	3.00
	 
	 

	9
	Доставка на кабел тип J-Y(St)Y2h0.8mm
	м
	470.00
	 
	 

	10
	Полагане на кабел тип J-Y(St)Y2h0.8mm
	м
	470.00
	 
	 

	 
	ВОДОПРОВОД
	 
	
	 
	 

	1
	Демонтаж на поцинкована тръба ф2"
	м
	9.00
	 
	 

	2
	Демонтаж на поцинкована тръба ф3/4"
	м
	2.00
	 
	 

	3
	Демонтаж на поцинкована тръба ф1/2"
	м
	15.00
	 
	 

	4
	Демонтаж на полипропиленова тръба ф50
	м
	30.00
	 
	 

	5
	Демонтаж на ел. бойлер 80 л.
	бр
	1.00
	 
	 

	6
	Демонтаж на батерия за тоал.мивка
	бр
	1.00
	 
	 

	7
	Демонтаж на батерия за душ
	бр
	1.00
	 
	 

	8
	Демонтаж на съществуващ водомерен възел ф1 1/4"
	бр
	1.00
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф20 PN16 вкл. фитинги
	м
	25.00
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф25 PN16 вкл. фитинги
	м
	18.00
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф50 PN16 вкл. фитинги
	м
	12.00
	 
	 

	12
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф20 PN20 вкл. фитинги
	м
	18.00
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф25 PN20 вкл. фитинги
	м
	3.00
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф20 PN20 с алуминиева вложка вкл. фитинги
	м
	3.00
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на поцинкована тръба  ф2" вкл. фитинги
	м
	32.00
	 
	 

	16
	Доставка и монтаж на пе-вп. тръба  ф63 PN10 вкл. фитинги
	м
	7.00
	 
	 

	17
	Доставка и монтаж на обсадна PVC тръба  ф75
	м
	5.00
	 
	 

	18
	Доставка и монтаж на обсадна PVC тръба  ф110
	м
	7.00
	 
	 

	19
	Направа на улей в газобетонова стена  с ширина 15 см. за монтаж на водопроводни тръби
	м
	23.00
	 
	 

	20
	Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран Ду20 полипропилен
	бр
	2.00
	 
	 

	21
	Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран Ду25 полипропилен
	бр
	1.00
	 
	 

	22
	Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран Ду20 полипропилен с изпразнител
	бр
	1.00
	 
	 

	23
	Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран Ду25 полипропилен с изпразнител
	бр
	1.00
	 
	 

	24
	Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран Ду50 полипропилен с изпразнител
	бр
	1.00
	 
	 

	25
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф1/2" на резба
	бр
	3.00
	 
	 

	26
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф3/4" на резба
	бр
	3.00
	 
	 

	27
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф2" на резба
	бр
	2.00
	 
	 

	28
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф2" с изпразнител на резба
	бр
	1.00
	 
	 

	29
	Доставка и монтаж на обратна клапа ф3/4" на резба
	бр
	2.00
	 
	 

	30
	Доставка и монтаж на обратна клапа ф2" на резба
	бр
	1.00
	 
	 

	31
	Доставка и монтаж на филтър за водомер ф2" на резба
	бр
	1.00
	 
	 

	32
	Доставка и монтаж на комбиниран предпазен клапан и възвратна клапа за ел. бойлер ф1/2" на резба
	бр
	1.00
	 
	 

	33
	Доставка и монтаж на комбиниран предпазен клапан и възвратна клапа за ел. бойлер ф3/4" на резба
	бр
	1.00
	 
	 

	34
	Доставка и монтаж на комбиниран водомер за студена вода Ду50/15 Qном.=20/2,5 м3/ч, Qмах=90м3/ч с имп. изводи за дист. отчитане
	бр
	1.00
	 
	 

	35
	Доставка и монтаж на водомер за студена вода Ду15 Qном.=1,5 м3/ч, Qмах=3м3/ч с имп. изводи за дист. отчитане
	бр
	2.00
	 
	 

	36
	Доставка и монтаж на ел. бойлер 80 л. 3 kW, комплект с монтажни детайли
	бр
	1.00
	 
	 

	37
	Доставка и монтаж на ел. бойлер 30 л. 2 kW, комплект с монтажни детайли
	бр
	2.00
	 
	 

	38
	Доставка и монтаж на стенни колена ф20 х 1/2" с вътрешна метална резба
	бр
	16.00
	 
	 

	39
	Доставка и монтаж на стенни колена ф25 х 3/4" с вътрешна метална резба
	бр
	2.00
	 
	 

	40
	Доставка и монтаж на пластмасови тапи ф20  с външна резба
	бр
	16.00
	 
	 

	41
	Доставка и монтаж на пластмасови тапи ф25  с външна резба
	бр
	2.00
	 
	 

	42
	Доставка и монтаж на стоящи батерии за тоалетни мивки
	бр
	4.00
	 
	 

	43
	Доставка и монтаж на стоящи батерии за изливни мивки
	бр
	1.00
	 
	 

	44
	Доставка и монтаж на месингов сферичен кран ф20 за тоалетно казанче
	бр
	4.00
	 
	 

	45
	Доставка и монтаж на полипропиленов преход ф25 х 3/4" с външна метална резба
	бр
	5.00
	 
	 

	46
	Доставка и монтаж на полипропиленов преход ф50 х 2" с външна метална резба
	бр
	1.00
	 
	 

	47
	Доставка и монтаж на поцинкован холендър ф2"
	бр
	3.00
	 
	 

	48
	Доставка и монтаж на авт. обезвъздушител ф1/2"
	бр
	1.00
	 
	 

	49
	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби ф22х10 мм.
	м
	8.00
	 
	 

	50
	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби ф28х15 мм.
	м
	12.00
	 
	 

	51
	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби ф52х15 мм.
	м
	12.00
	 
	 

	52
	Доставка и монтаж на изолация за поцинковани тръби ф2“х10 мм.
	м
	32.00
	 
	 

	53
	Доставка и монтаж на изолация за пе-вп. тръби ф65х10 мм.
	м
	7.00
	 
	 

	54
	Доставка и монтаж на метални скоби с гумен пръстен за укрепване на полипропиленова тръба ф20
	бр
	6.00
	 
	 

	55
	Доставка и монтаж на метални скоби с гумен пръстен за укрепване на полипропиленова тръба ф25
	бр
	8.00
	 
	 

	56
	Доставка и монтаж на метални скоби с гумен пръстен за укрепване на полипропиленова тръба ф50
	бр
	12.00
	 
	 

	57
	Доставка и монтаж на метални скоби с гумен пръстен за укрепване на поцинкована тръба ф2“
	бр
	18.00
	 
	 

	58
	Доставка и монтаж на поцинковани метални  шпилки ф8 за укрепване на хоризонтален водопровод
	м
	30.00
	 
	 

	59
	Доставка и монтаж на метални дюбели за бетон ф8 за укрепване на хоризонтален водопровод
	бр
	80.00
	 
	 

	60
	Направа на връзка със съществуващ водопровод ф2"
	бр
	1.00
	 
	 

	61
	Направа на връзка със съществуващ водопровод ф3/4"
	бр
	1.00
	 
	 

	62
	Направа на връзка със съществуващ водопровод ф1/2"
	бр
	1.00
	 
	 

	63
	Направа на връзка със съществуващ водопровод ф50
	бр
	1.00
	 
	 

	64
	Направа на отвор в съществуваща стоманобетонна плоча за тръба ф20
	бр
	2.00
	 
	 

	65
	Направа на шахта от бет. тухли 50х50х50 см за източване водопровод
	бр
	1.00
	 
	 

	66
	Направа на бетонов капак 60х60х6 см за шахта  за източване
	бр
	1.00
	 
	 

	67
	Направа и монтаж на тръбно скеле за монтаж до 3м вкл.платформа и парапет  за укрепване на тръбопроводи  
	бр
	2.00
	 
	 

	68
	Изпитване на водопровод
	м
	118.00
	 
	 

	69
	Дезинфекция на водопровод
	м
	118.00
	 
	 

	 
	КАНАЛИЗАЦИЯ
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на чугунена тръба ф100
	м
	2.00
	 
	 

	2
	Демонтаж на порцеланово клозетно седало
	бр
	1.00
	 
	 

	3
	Демонтаж на порцеланова тоалетна мивка
	бр
	2.00
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф50 х 1,8 мм вкл. спомагателни материали
	м
	10.00
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф110 х 2,2 мм вкл. спомагателни материали
	м
	25.00
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф110 х 3,2 мм вкл. спомагателни материали
	м
	6.00
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф160 х 4,7 мм вкл. спомагателни материали
	м
	13.00
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж на обсадна PVC тръба  ф250 х 6,2 мм вкл. спомагателни материали
	м
	5.00
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на чугунена тръба  ф100 вкл. спомагателни материали
	м
	3.00
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на обсадна стоманена тръба  ф200 вкл. спомагателни материали
	м
	2.00
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж на PVC  рев.отвор ф110
	бр
	6.00
	 
	 

	12
	Доставка и монтаж на PVC  преход ф50/ф110
	бр
	6.00
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж на PVC  преход ф110/ф160
	бр
	1.00
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф50/50/45
	бр
	2.00
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф110/50/45
	бр
	1.00
	 
	 

	16
	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф110/110/45
	бр
	7.00
	 
	 

	17
	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф160/110/45
	бр
	4.00
	 
	 

	18
	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф160/160/45
	бр
	5.00
	 
	 

	19
	Доставка и монтаж на PVC  дъга ф50/45
	бр
	1.00
	 
	 

	20
	Доставка и монтаж на PVC  дъга ф110/45
	бр
	20.00
	 
	 

	21
	Доставка и монтаж на PVC  дъга ф160/45
	бр
	10.00
	 
	 

	22
	Доставка и монтаж на PVC  коляно ф50/87
	бр
	8.00
	 
	 

	23
	Доставка и монтаж на PVC  коляно ф110/87
	бр
	4.00
	 
	 

	24
	Доставка и монтаж на тоалетна мивка – среден формат,  вкл. укрепване и спомагателни материали
	бр
	4.00
	 
	 

	25
	Доставка и монтаж на изливна мивка,  вкл. укрепване и спомагателни материали
	бр
	1.00
	 
	 

	26
	Доставка и монтаж на клозетно седало със задно оттичане и ниско казанче,  вкл. укрепване и спомагателни материали
	бр
	4.00
	 
	 

	27
	Доставка и монтаж на подови сифони ф50 – рогови странично оттичане
	бр
	1.00
	 
	 

	28
	Доставка и монтаж на подови сифони ф50 – рогови долно оттичане
	бр
	3.00
	 
	 

	29
	Доставка и монтаж на подови сифони ф100 – долно оттичане
	бр
	1.00
	 
	 

	30
	Доставка и монтаж на сифони за тоалетни мивки
	бр
	4.00
	 
	 

	31
	Доставка и монтаж на сифони за изливни мивки
	бр
	1.00
	 
	 

	32
	Доставка и монтаж на ботуш за тоалетни мивки
	бр
	4.00
	 
	 

	33
	Доставка и монтаж на укрепители за вертикална PVC тръба ф110
	бр
	12.00
	 
	 

	34
	Направа на отвори в съществуваща стоманобетонна плоча с размери 15/15 см
	бр
	6.00
	 
	 

	35
	Разбиване на съществуваща стоманобетонова настилка и извозване на отпадъците на депо
	м2 
	8.00
	 
	 

	36
	Изкоп за монтаж на PVC тръби
	м3
	4.00
	 
	 

	37
	Извозване на изкопаната пръст на депо
	м3
	2.00
	 
	 

	38
	Направа на укрепване от циментова замазка В 7,5 за вкопана канализация
	м3
	0.25
	 
	 

	39
	Направа на обратен насип от пясък на канализация
	м3
	2.00
	 
	 

	40
	Възстановяване на стоманобетонова настилка
	м2 
	8.00
	 
	 

	41
	Направа на армирани бетонови капаци за ревизионна шахта с размери 90/90/8 см
	бр
	1.00
	 
	 

	42
	Направа на връзки със съществуваща вкопана хоризонтална канализация
	бр
	1.00
	 
	 

	43
	Направа на топлоизолация на вкопана PVC тръба ф160
	м
	2.00
	 
	 

	44
	Изпитване на канализация
	м
	40.00
	 
	 

	45
	Сградно канализационно отклонение
	бр
	1.00
	 
	 

	46
	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф160 х 4,7 мм вкл. спомагателни материали
	м
	13.00
	 
	 

	47
	Направа на вътрешни РШ
	бр
	1.00
	 
	 

	48
	Изкоп с дълбочина до 3,00 м
	м3
	93.00
	 
	 

	49
	Оформяне на легло за PVC тръби
	м2 
	17.00
	 
	 

	50
	Укрепване с бетон под тръби В7,5
	м3
	0.80
	 
	 

	51
	Направа на връзка с улична канализация ф300
	бр
	1.00
	 
	 

	52
	Бетонов блок в мястото на свързване на тръбите В7,5
	м3
	0.15
	 
	 

	53
	Обратен насип с мека пръст с ръчно трамбоване
	м3
	15.00
	 
	 

	54
	Обратен насип с трамбоване
	м3
	77.00
	 
	 

	55
	Разваляне на пътна настилка
	м2 
	47.00
	 
	 

	56
	Възстановяване на пътна настилка
	м2 
	47.00
	 
	 

	 
	ИНТЕРИОР И  ОБЗАВЕЖДАНЕ - ЕТАП 1
	 
	 
	 
	 

	21
	Моноблок за инвалиди
	бр
	2.00
	 
	 

	22
	Моноблок за санитарни възли
	бр
	2.00
	 
	 

	23
	Умивалник с размери 45/40 см
	бр
	4.00
	 
	 

	24
	Меламинов плот с размери 60 /120(см) с вграден умивалник от алпака с размери 50/60(см)
	бр
	1.00
	 
	 

	25
	Сешоар за ръце с фотоклетка
	бр
	2.00
	 
	 

	26
	Дозатор за течен сапун
	бр
	4.00
	 
	 

	27
	Поставка за  хартия за ръце
	бр
	2.00
	 
	 

	28
	Поставка за тоалетна хартия
	бр
	4.00
	 
	 

	29
	Четка за  тоалетна 
	бр
	4.00
	 
	 

	30
	Огледало за санитарни възли с размери 100/120
	бр
	4.00
	 
	 

	31
	Закачалка за WC
	бр
	4.00
	 
	 

	32
	Кошче
	бр
	4.00
	 
	 

	34
	Постамент П1 с размери 60/60/120
	бр
	1.00
	 
	 

	35
	Постаменти П2, П3, П4, П5, П6 и П7 с размери 50/50/150 
	бр
	6.00
	 
	 

	36
	Постамент П8 с размери 100/180/15 
	бр
	1.00
	 
	 

	37
	Постамент П9 с размери 120/80/15 
	бр
	1.00
	 
	 

	38
	Постамент П10 с размери 80/80/60
	бр
	1.00
	 
	 

	39
	Постамент П11 с размери 100/100/80
	бр
	1.00
	 
	 

	40
	Постамент П12, П13 и П14 с размери 60/60/60
	бр
	3.00
	 
	 

	41
	Постамент П15 с размери 120/60/15
	бр
	1.00
	 
	 

	43
	Табло Т1, Т2, Т3, Т5, Т6, Т7, Т8, Т9, Т10, Т11, Т12, Т15, Т17, Т18, Т19 с размери 120/80
	бр
	15.00
	 
	 

	44
	Табло Т4, Т13, Т16 с размери 80/120
	бр
	3.00
	 
	 

	 
	Всичко разходи група 3
	 
	 
	 
	 

	 
	Всичко обект 3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСИЧКО СМР:
	 
	 
	 
	 


               Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.                

Всички посочени цени са в лева без ДДС.

Подпис:

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Ценови показатели 

               При формиране на единичните цени за отделните видове строително-ремонтни работи сме използвали следните ценови показатели 

Ценови показатели:

· часова ставка - ___________лева/час; 

· допълнителни разходи за труд - __________%; 

· допълнителни разходи за механизация - ___________%; 

· доставно-складови разходи - ___________%;

· коефициенти за специфични условия на работа: _____________; 

· [други по преценка на Възложителя/Кандидата]

               Единичните цени на отделите видове строително – монтажни работи сме съставяли на база _____________________ [УСН/78 г., “Building manager” или “Гауди”].

    Подпис:

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________


�Т. 1 от препоръките за личното състояние на икономическите оператори


�Т. 1 от препоръките за личното състояние на икономическите оператори


�Т. 3 от препоръките за икономическите и финансови възможности.


�Т. 1 и 7 от препоръките за техническите възможности


�Т. 1 от препоръките за условията на плащане.


�Т. 2 от препоръките за условията за плащане.





“Този документ е създаден в рамките на проект:  BG161PO001/3.1-03/2010/014  <Сандански – Зората на ранното християнство >, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Сандански  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ  отразява официалното

становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

